

-০২  
ঢাকা ওয়াসা

- (১) পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ইং অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।
- (২) পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার থোক বরাদ্দের কপি।
- (৩) দরের স্বপক্ষে ঢাকা ওয়াসা রোট শিডিউল ও পিডব্লিউডি রোট শিডিউল দরের কপি।
- (৪) ঢাকা ওয়াসার স্যুয়ার সিস্টেম ম্যাপ এর কপি।
- (৫) ব্লকেজ অপসারণসহ আনুষংগিক কাজের ছবি।
- (৬) ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস।
- (৭) কাজের ক্যালকুলেশন।
- (৮) ট্রাঙ্ক মেইন স্যুয়ার লাইনের ব্লকেজ অপসারণ এবং ম্যানহোল খোঁজা ও রাইজিং কাজের প্রাক্কলন।
- (৯) আলোচ্য কাজের প্রতিবেদন।

**Name of the work: Removal of blockage in the trunk main sewer line by locating, raising and cleaning of sewer pipe line & surrounding area to solve sewer overflow problem at Hatkhola road, Tikatuli under PSTP Division.**

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ১ হতে ৮ পর্যন্ত সদয় দেখা যেতে পারে। পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে ১৭টি সচল পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্র (এস.এল.এস) রয়েছে। উক্ত এস.এল.এস গুলোর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পয়ঃ সমুহ ট্রাংক মেইনের মাধ্যমে সরবরাহ/প্রেরণ করে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পয়ঃ শোধন করে সর্বশেষ ধাপে লিকুইড ক্লোরিন গ্যাস মিশ্রিত করে ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পরিশোধিত পানি বুড়িগঙ্গা নদীতে ডিসচার্জ করা হচ্ছে। উক্ত পয়ঃ শোধনাগার হতে বর্তমানে লিফট পাম্প, ব্লাজ পাম্প, আউটফল পাম্প, ৯.০ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরীণ ও ঢাকা শহরের প্রধান ৪টি ট্রাঙ্ক মেইন পয়ঃ লাইন ক্লিনিংসহ বিভিন্ন মডস্ জোন অর্থাৎ মডস্ জোন-১, ২, ৩, ৫, ৬ এর আওতাধীন ১৭ টি সচল পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রসহ নারিন্দা পয়ঃ পাম্পিং স্টেশনের যাবতীয় ইলেকট্রোমেকানিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে ঢাকা মহানগরবাসীকে সুস্বচ্ছভাবে পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা শহরের প্রধান ৪টি পয়ঃ লাইনের মধ্যে ১টি হচ্ছে আরামবাগ এস.এল.এস টু নারিন্দা সিপিএস। উক্ত পয়ঃ লাইনটি আরামবাগ - মতিঝিল শাপলা চত্বর - আর.কে মিশন রোড - হাটখোলা রোড, টিকাটুলি - ওয়ারী বলদা গার্ডেন হয়ে নারিন্দা কেন্দ্রীয় পাম্পিং স্টেশন পর্যন্ত বিস্তৃত। টিকাটুলি এলাকার কে. দাস লেন, স্বামীবাগসহ আশেপাশের লেনগুলোতে স্যুয়ার লাইন ও সারফেস ড্রেন লাইন ওভার ফ্লো হচ্ছে এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে মডস্ জোন-১, পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-৫ এর প্রতিনিধি, ৩৯ নং ওয়ার্ড বিএনপি এর প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রাহকদের সমন্বয়ে যৌথ পরিদর্শন করা হয়। যৌথ পরিদর্শনে দেখা যায় মডস্ জোন-১ এর কে. এম দাস লেনের হোল্ডিং নং-২(বাড়ির মালিক ড. মোস্তাফিজুর রহমান(০১৭১১৫৪৭৫৭৮), সাবেক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) এর বাড়ির উঠানে ও রোডের বিভিন্ন পয়েন্টে স্যুয়ার ওভার ফ্লো হচ্ছে এবং পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের আওতাধীন ট্রাঙ্ক মেইন স্যুয়ার লাইনের আপ স্ট্রিমে ওভার ফ্লো ও ডাউন স্ট্রিমে অর্থাৎ রাজধানী মার্কেট ও ওয়ারী বলদা গার্ডেন পয়েন্টের ম্যানহোলে পয়ঃমিশ্রিত পানির ফ্লো অনেক কম। সেই কারনে কারিগরী বিবেচনায় ধারণা করা হাটখোলা রোডের টিকাটুলি মোরে অথবা আশেপাশে কোথাও ট্রাঙ্ক মেইন স্যুয়ার লাইন ব্লকেজের কারনে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ওভার ফ্লো হচ্ছে। তবে উক্ত পয়েন্টগুলোতে ম্যানহোল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় ব্লকেজের নির্দিষ্ট পয়েন্ট সনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। ম্যানহোল খোঁজার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে রাস্তা কাটার প্রয়োজন বিধায় সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতা চাওয়া হয় এবং সিটি কর্পোরেশন তাৎক্ষণিক রোড কাটার মৌখিক অনুমতি প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট এলাকার স্যুয়ার ওভার ফ্লো নিয়ে যমুনা টেলিভিশনে প্রতিবেদন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দ্রুত সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যার সমাধানের অনুরোধ করেন। সেই প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী(পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগ), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(মডস্ সার্কেল-১), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল), প্রধান প্রকৌশলী ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের সাথে আলোচনা করেন এবং উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে কাজটি সমাধানের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই আলোকে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ও ঢাকা ওয়াসার তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিশাত বিল্ডার্সকে নিয়োজিত করে স্যুয়ার ওভার ফ্লো ডিওয়াটারিং, ব্লাজ ক্লিনিং, দক্ষ ডুবুরী টীম দিয়ে লাইনের ব্লকেজ সনাক্তকরণ, মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে কার্পেটিং এর নীচে ঢাকা পড়া ম্যানহোল খুঁজে বের করা, ম্যানহোল ও পাইপ লাইন ক্লিনিং এবং ম্যানহোল রাইজিং, ব্লাজ প্যাকেজিং ও অপসারণ প্রভৃতি কাজ করে ট্রাঙ্ক মেইন স্যুয়ার লাইন সচল করা হয়েছে। বর্তমানে স্যুয়ার লাইনটি চালু আছে।

২৪/১০/২৪

১০/১০/২৪

১০/১০/২৪

১০/১০/২৪

১.১। ঠিকাদার কর্তৃক সম্পাদিত কাজের আলোকে ঢাকা ওয়াসা রেন্ট শিডিউল, ২০১১, পিডব্লিউডি.রেন্ট শিডিউল, ২০২২ ও পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে "Removal of blockage in the trunk main sewer line by locating, raising and cleaning of sewer pipe line & surrounding area to solve sewer overflow problem at Hatkhola road, Tikatuli under PSTP Division" শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হ'ল। এতে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭,৯৫,৮৫০.০০(সাত লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। উক্ত ক্রয় কাজের খরচ পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের "পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ" (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি চলতি অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার সিরিয়াল নং-৫০; প্যাকেজ নং-E5(থোক বরাদ্দ) হতে নির্বাহ করা হবে।

১.২। আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(১)(ট) অনুসরণে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি(ডিপিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

১.৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.২ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে "Removal of blockage in the trunk main sewer line by locating, raising and cleaning of sewer pipe line & surrounding area to solve sewer overflow problem at Hatkhola road, Tikatuli under PSTP Division" শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬(১)(ট) ধারা অনুসারে নিশাত বিল্ডার্স এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি(ডিপিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের অনুমোদন।

খ) বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় এনে উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৭,৯৫,৮৫০.০০(সাত লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের "পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ" (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সম্প্রতি মিয়া  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।  
13/03/25

মোঃ সাইফুল ইসলাম  
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী  
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।  
13.03.2025

Md. Rahat Shikder  
Executive Engineer  
Pagla Sewage Treatment Plant Division  
Dhaka WASA.  
13/03/2025

SE(WSTPC)

(মির্জা গোলাম কিবরিয়া)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াসা।  
13/03/25

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী  
পাটন প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা  
13/03/2025

DMD(CEM)

১.৪/ Needs Discussion  
on Estimating.

EE(PSTP)  
13/03/2025

13/03/2025

23/03/25  
23/03/25

## ঢাকা ওয়াসা

(১১)

পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।

১.৫। অনুচ্ছেদ ১.৪-এর প্রেক্ষিতে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, বিদ্যমান মেইন ট্রাঙ্ক সুয়ার লাইনের আশেপাশে এলাকায় অর্থাৎ হাটখোলা রোড, টিকাটুলি, কে, এম দাস লেন, স্বামীবাগ, অভয় দাস লেনে সুয়ার ওভার ফ্লো হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার সুয়ার ওভার ফ্লো নিয়ে যমুনা টেলিভিশনে প্রতিবেদন করা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(মডুস সার্কেল-১), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল), প্রধান প্রকৌশলী ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলী আলোচনা করেন এবং উদ্ধার্তন কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে কাজটি সমাধানের জন্য মৌখিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সেই আলোকে ঢাকা ওয়াসার পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঠিকাদার নিশাত বিল্ডার্সকে নিয়োজিত কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৬। সম্পাদিত কাজের আলোকে ঢাকা ওয়াসা রোট শিডিউল, ২০১১, পিডব্লিউডি রোট শিডিউল, ২০২২ ও পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে "Removal of blockage in the trunk main sewer line by locating, raising and cleaning of sewer pipe line & surrounding area to solve sewer overflow problem at Hatkhola road, Tikatuli under PSTP Division" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলনটি পুনরায় উপস্থাপন করা হ'ল। এতে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭,৯৫,৮৫০.০০(সাত লক্ষ পচানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। উক্ত ক্রয় কাজের খরচ পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের "পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ" (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি চলতি অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার সিরিয়াল নং-৭৫; প্যাকেজ নং-E5/1 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

১.৭। আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(১)(ট) অনুসরণে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি(ডিপিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

১.৮। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.৫ হতে ১.৭ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে "Removal of blockage in the trunk main sewer line by locating, raising and cleaning of sewer pipe line & surrounding area to solve sewer overflow problem at Hatkhola road, Tikatuli under PSTP Division" শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬(১)(ট) ধারা অনুসারে নিশাত বিল্ডার্স এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি(ডিপিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের অনুমোদন।

খ) বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় এনে উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৭,৯৫,৮৫০.০০(সাত লক্ষ পচানব্বই হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত সংশোধিত বাজেটের "পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ" (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

সম্প্রতি মিয়া  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
পাঃ শোধনাগার বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

SE (WSPC)

মোঃ সাইফুল ইসলাম  
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী  
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

রাহাত শিকদার  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

মির্জা গোলাম কিবরিয়া  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পাঃ শোধনাগার বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর  
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল  
নং প্রকল্পের নং: ২৬৪ জং ২২/৬/২০  
তারিখ: ২২/৬/২০

২.১/ দুই দুই দুই ২০০.৬০ স্বাক্ষর মোঃ আলী  
২০০.৬০ স্বাক্ষর মোঃ আলী (স্বাক্ষর করে)  
যেতে আলী।



২১১২  
০৭/০৭/২০২০  
সিনি

৩০/০৭/২০২০

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম ব্যাপারী  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াশা।

১৫/০৭/২০২০

MP.

৩০/০৭/২০২০  
(প্রকৌশলী এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)  
ঢাকা ওয়াশা।

২.১০ টেন্ডারের কাজে দুইজন এর দুই: টেন্ডারের কাজ  
যেতে।

২১/০৭/২০২০  
০৭/০৭/২০২০

০৭/০৭/২০২০  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

০৭/০৭/২০২০  
মোঃ শাহজাহান মিয়া  
অতিরিক্ত সচিব  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ঢাকা ওয়াশা।

Conveyer  
TASK - F-1  
for MA Pls.

০৭/০৭/২০২০  
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম ব্যাপারী  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াশা

০৭/০৭/২০২০  
০৭/০৭/২০২০

# ঢাকা ওয়াসা


(১০)

নকশা।

(১১)


টাক্সফোর্স টিম - ১ এর মতামত।

১.১০। ক্রমিক নং - ১১ দয়া করে দেখা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ - ১.১০ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে টাক্সফোর্স টিম - ১ এর মতামত  
ক্রমিক নং - ০৮ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নথিখানা প্রেরণ করা হল।


  
11.08.25


মোঃ নূরুজ্জামান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প ফেজ-৩  
ঢাকা ওয়াসা ঢাকা।


S.E. (Convener, TF-1)

  
21/8/25

S.M. Mostafa Kamal Mazumder  
Superintending Engineer & Project Director  
Construction of the Sewage Collection System Under  
Dashedkumil STP Catchment of Dhaka City  
Dhaka WASA.


 S.E. (W + STPC)  
 21/8  
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম ব্যাপারী  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা।


 (PSTP)

 21/8/25  
মির্জা গোলাম কিবরিয়া  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াসা।

টাক্সফোর্স টিম-১ এর মতামত অনুযায়ী উপস্থাপন করুন।

  
21/8/25

S.D.B. S.D.E.  
  
21.8.25



## ঢাকা ওয়াসা

(১২)  
(১৩)  
(১৪)

পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।  
কাজের সংশোধিত ক্যালকুলেশন।  
ট্রাক্স মেইন স্যুয়ার লাইনের ব্লকেজ অপসারণ এবং ম্যানহোল খোঁজা ও রাইজিং কাজের সংশোধিত প্রাক্কলন।

১.১২। অনুচ্ছেদ- ১.১১ এ টাক্সফোর্স টিম-১ এর মতামতের আলোকে (ক্রমিক নং-১১ দ্র:) নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা তৈরি করে নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করা হ'ল।

(১) হাটখোলা রোড ও টিকাটুলি মোড় এলাকায় ৯০০ এমএম ডায়ার মেইন ট্রাক্স স্যুয়ার লাইন ও আশেপাশে এলাকায় ৩০০ এমএম ডায়ার স্যুয়ার লাইন বিদ্যমান। তবে কোন এলাকায় লাইন ব্লক হয়ে স্যুয়ার ওভার ফ্লো হচ্ছে তা পূর্ব থেকে বুঝা যায় নাই। সেই কারণে স্যুয়ার লাইনের সিস্টেম ম্যাপ অনুযায়ী ডাউন স্ট্রিম থেকে অর্থাৎ ১৮০০ এম এম, ৯০০ এম এম ও টিকাটুলির আশেপাশের ৩০০ এমএম ডায়ার লাইন ক্লিনিং করে ব্লক অপসারণ করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রাক্কলনের আইটেম নং-৩ সংশোধন করা হলো।

(২) ক্যালকুলেশন শীটের আইটেম নং- ৫ এ Empty Gunny Bags এর সংখ্যা সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

(৩) টাক্সফোর্স টিমের মতামত অনুযায়ী ক্যালকুলেশন শীটের সিরিয়াল নং- ৬ ও ৭ এর ক্যালকুলেশন সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

(৪) ক্যালকুলেশন শীটের সিরিয়াল নং- ৮ এ এম.এস শীটের ক্যালকুলেশন সংশোধন করে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

এবং (৫) টাক্সফোর্স টিমের মতামত অনুযায়ী জানানো যাচ্ছে যে, স্লাবটি মেইন রোডে হওয়ায় ও ২.৫ ফিট নিচে পাওয়া যাওয়ায় ক্যালকুলেশন শীটের সিরিয়াল নং- ১০ এ slab thickness ২.৫ ফিট করা হয়েছে।

১.১৩। টাক্সফোর্স টিম-১ এর মতামতের আলোকে আলোচ্য কাজের সংশোধিত প্রাক্কলন তৈরি করা হ'ল। এতে মোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৭,৭৩,১৩৩.০০(সাত লক্ষ তেয়াত্তর হাজার একশততত্ত্বত্রিশ) টাকা মাত্র। উক্ত ক্রয় কাজের খরচ পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের “পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ” (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য ক্রয় কাজটি চলতি অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার সিরিয়াল নং-৭১; প্যাকেজ নং- E5/1 তে অন্তর্ভুক্ত আছে।

১.১৪। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.১২ হতে ১.১৩ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Removal of blockage in the trunk main sewer line by locating, raising and cleaning of sewer pipe line & surrounding area to solve sewer overflow problem at Hatkhola road, Tikatuli under PSTP Division” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৭৬(১)(ট) ধারা অনুসারে নিশাত বিল্ডার্স এর মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি(ডিপিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদনের অনুমোদন।

খ) বিশেষ ক্ষেত্র বিবেচনায় এনে উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৭,৭৩,১৩৩.০০(সাত লক্ষ তেয়াত্তর হাজার একশততত্ত্বত্রিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের “পয়ঃ লাইন রক্ষণাবেক্ষণ” (কোড ০১-০৪-০০২) খাত হতে ব্যয় নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

০২/০৭/২৫  
সহকারী প্রকৌশলী  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

০২-০৭-২০২৫  
মিজা গোলাম কিবরিয়া  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াসা।

২০২৫।

০৮/০৭/২৫  
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)  
ঢাকা ওয়াসা।

০৮/০৭/২৫  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা।

০৮/০৭/২৫

- ০৬ =

SE (WSTPC)

০৪/০৭/২০২৫

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী

প্রধান প্রকৌশলী

ঢাকা ওয়াশা।

REP (PSTP)

০৪/০৭/২০২৫

মির্জা গোলাম কিবরিয়া  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াশা।

২০২১ ব্যয়স্কা বিন।



৪/৭/২৫

SAE