



Office of the Executive Engineer
System Operation & Control Division
Dhaka WASA


Estimate

Name of the Work: Emergency Supply of Lime for SOC division.						
SL.No.	Rate Schedule No.	Description of Item	Quantity	Unit	Unit rate	Amount
1	App Rate	Supply of Lime for Chlorine Gas System Leackage maintenance work. All work will be done as per direction of E/C.	720	kg	60.00	43200.00
	PWD C-1-3	Skilled Labour	2	p/day	600.00	1200.00
	PWD C-1-3	Ordinary labour	4	p/day	550.00	2200.00
2		Carring charge	1	L/S	3,000.00	3000.00
Total=						49,600.00

In Word: Taka Forty Nine thousand Six Hundred only.


25/08/25
Sub-Assistant Engineer
SOC Division
Dhaka WASA


25/08/25
Assistant Engineer
SOC Division
Dhaka WASA





25-08-25
Executive Engineer
SOC Division
Dhaka WASA

- (১) দরপত্র অনুমোদনের নোট শীটের কপি।
(২) Invitation Letter For Contract Agreement এর কপি।

বিষয়ঃ “Emergency Supply of Lime for SOC division” শীর্ষক কাজের চুক্তি সম্পাদন প্রসঙ্গে।




১। এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন প্রায় ১২৬১ টি পানির পাম্প রয়েছে। এই সব পাম্পের মাধ্যমে পানি উৎপাদন করে নগরবাসীকে পানি সরবরাহ করা হয়। উৎপাদিত পানি সরবরাহের পূর্বে জীবানুমুক্ত করা হয়। এজন্য ক্লোরিন গ্যাস ও ব্লিচিং পাউডার পানিতে ব্যবহার করা হয়। এসব কেমিক্যাল ব্যবহার করার জন্য ক্লোরিন গ্যাস ডোজিং সিস্টেম এবং ব্লিচিং পাউডার ডোজিং সিস্টেম স্থাপন করতে হয়। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসার এস ও সি বিভাগের আওতায় প্রায় ৫৬৮ টি পাম্পে ক্লোরিন গ্যাস ডোজিং সিস্টেম রহিয়াছে। প্রায়শই এই সকল সিস্টেমে গ্যাস লিকেজ সংঘটিত হয়। সেই সময় তাৎক্ষণিক ক্লোরিন স্কোয়ার্ড টিমের সাহায্যে জরুরী ভিত্তিতে লিকেজ হওয়া সিলিভারটি সরিয়ে পুনরায় নতুন সিলিভার প্রতিস্থাপন হয়। এই সিলিভার প্রতিস্থাপন কাজটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। দ্রুত লিকেজ বন্ধ করার জন্য চুন ব্যবহার করে লিকেজ মোরামত বা প্রতিস্থাপন কাজ সম্পন্ন করলে এই সিলিভার প্রতিস্থাপন কাজটি ঝুঁকিমুক্ত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বাজার দরের ভিত্তিতে একখানা প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। অত্র বিভাগের ২০২৫-২০২৬ ইং অর্থ-বছরের প্রাক্কলিত বাজেটের পরিচালন ব্যয়ের কোড নং- ০১-০৪-০২০ “ক্লোরিন সিস্টেম রক্ষনাবেক্ষন” খাত হতে নির্বাহ করার লক্ষ্যে প্রাক্কলনটির আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ PPA-2006 এবং PPR-2008 এর ধারা ৭৬(১) (ট) মোতাবেক (DPM) পদ্ধতি হিসেবে ঠিকাদার M/S Rafeeu Enterprise এর সাথে সরাসরি চুক্তির ভিত্তিতে কাজটি সম্পাদন করার নিমিত্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে (ক্রমিক নংঃ-১)। অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার M/S Rafeeu Enterprise এর বরাবরে NOA ইস্যু করা হলে ঠিকাদার কাজটি করতে সম্মতি প্রদান করতঃ চুক্তি স্বাক্ষরে রাজি হয়। (ক্রমিক নংঃ-২)।

২। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন এসওসি বিভাগের অধীনে “Emergency Supply of Lime for SOC division”- শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে ঠিকাদার M/S Rafeeu Enterprise এর সহিত চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। Contract Agreement প্রস্তুত করতঃ সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

 ০৭/০৭/২৫	 ০৭/০৭/২৫	 ০৭-০৭-২৫
মোঃ হাসিব কবির উপ-সহকারী প্রকৌশলী এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা	মোঃ হাসিব কবির উপ-সহকারী প্রকৌশলী এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা	সাদ্দাম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।

(৩) Contract Agreement, Memo no & date: 46.113.441.00.00.33.021/SOC, Date: 09/09/2025

৩। অনুচ্ছেদ-৩ এর প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “Emergency Supply of Lime for SOC division”-কাজটি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার M/S Rafeeu Enterprise এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদান করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে, কার্যাদেশ প্রস্তুত করতঃ সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।

 ০৭/০৭/২৬	 ০৭/০৭/২৫	 ০৭-০৭-২৫
মোঃ হাসিব কবির উপ-সহকারী প্রকৌশলী এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা	মোঃ হাসিব কবির উপ-সহকারী প্রকৌশলী এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা	সাদ্দাম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) এস ও সি বিভাগ ঢাকা ওয়াসা।

(৪) Work Order Memo no & date: 46.113.441.00.00.33.021/SOC Date: 09/09/2025