

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৪৪০.০১.০০০৭.২৬ নথির বিষয়: Replacement & cleaning of Sewer line with ancillary works at Eskaton officer quarter & Banagram water pump staff quarter compound, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Replacement & cleaning of Sewer line with ancillary works at Eskaton officer quarter & Banagram water pump staff quarter compound, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১২/৮/২৬ ১২:৫৬ অপরাহ্ন

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার ইস্কাটন অফিসার্স কোয়ার্টার কম্পাউন্ড এর এ্যালোটি কোয়ার্টারের বৈদ্যুতিক মিটার পরিবর্তনের জন্য মৌখিকভাবে বলেন। তার মৌখিক আবেদনের প্রেক্ষিতে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, তার বৈদ্যুতিক মিটার নষ্ট হয়ে গেছে। মিটার নষ্ট থাকার কারণে প্রতিমাসে এস্টিমেট বিল করা হচ্ছে। এছাড়াও বনগ্রাম পানির পাম্প স্টাফ কোয়ার্টারের এ্যালোটিগণ তাদের সূয়ার লাইন পরিবর্তন করার জন্য লিখিত আবেদন করেন। উক্ত আবেদন এর প্রেক্ষিতে সাইটটি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সূয়ার লাইন ফেটে ওভার ফ্লো হচ্ছে এবং দুগর্ক চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং জরুরীভিত্তিতে উক্ত কাজ গুলি সম্পাদন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১২/৮/২৬ ১:০০ অপরাহ্ন


আলোচ্য কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে পি.ডব্লিউ.ডি-২০২২ রোট সিডিউল এবং বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যার ব্যয়ের পরিমাণ মোট দাঁড়িয়েছে ৪৯,৬০৪/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত চার) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি পি.পি.আর-২০২৫ এর ৯৯(১/৬) বিধি অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে “Kabir Enterprise”এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সি.এম বিভাগের ২০২৬-২০২৭ইং অর্থ-বছরের রাজস্ব বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার “আবাসিক দালান রক্ষণাবেক্ষণ” খাত হতে বহন করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৪):


- ১। এ্যালোটি হতে প্রাপ্ত আবেদন।.pdf
- ২। বাজেট কপি.pdf
- ৩। ক্যালকুলেশন.pdf
- ৪। এস্টিমেট.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১২/৮/২৬ ১:০০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Replacement & cleaning of Sewer line with ancillary works at Eskaton officer quarter & Banagram water pump staff quarter compound, Dhaka WASA.কাজটির সর্বমোট ৪৯,৬০৪/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত চার) টাকার প্রাক্কলনটি পি.পি.আর-২০২৫ এর ৯৯(১/৬) বিধি অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে “Kabir Enterprise”এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। প্রাক্কলনটি অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



১২/৮/২৬ ১:০৩ অপরাহ্ন
রাফেজ আহমেদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ



১২/৮/২৬ ১:৪২ অপরাহ্ন
মুক্তা সাহা
নির্বাহী প্রকৌশলী
সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ




১২/৮/২৬ ১:৪৬ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল



১২/৮/২৬ ১:৪৬ অপরাহ্ন
আলমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৪/৮/২৬ ১:২৪ অপরাহ্ন

আলোচনা করে উপস্থাপন করুন।



২৪/৮/২৬ ১:২৪ অপরাহ্ন
আলমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর




২৪/৮/২৬ ১:২৪ অপরাহ্ন
মুক্তা সাহা
নির্বাহী প্রকৌশলী
সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৬/৯/২৬ ১০:২৬ পূর্বাহ্ন

অনু: ১.৩ মোতাবেক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

এমতাবস্থায়, Replacement & cleaning of Sewer line with ancillary works at Eskaton officer quarter & Banagram water pump staff quarter compound, Dhaka WASA. কাজটির সর্বমোট ৪৯,৬০৪/- (উনপঞ্চাশ হাজার ছয়শত চার) টাকার প্রাক্কলনটি পি.পি.আর-২০২৫ এর ৯৯(১/৬) বিধি অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি পদ্ধতিতে “Kabir Enterprise” এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। প্রাক্কলনটি অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।



৬/৯/২৬ ১০:২৭ পূর্বাহ্ন
মুক্তা সাহা
নির্বাহী প্রকৌশলী
সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ




৭/৯/২৬ ৩:০৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
এস এম ডব্লিউ সি সার্কেল



৭/৯/২৬ ৩:০৯ অপরাহ্ন
আলমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৬/৯/২৬ ১০:১৮ পূর্বাহ্ন

অনুমোদন করা হলো।



১৬/৯/২৬ ১০:১৮ পূর্বাহ্ন
আলমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর



২০/৯/২৬ ১০:১০ পূর্বাহ্ন
মুক্তা সাহা
নির্বাহী প্রকৌশলী
সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ



২০/৯/২৬ ১০:১০ পূর্বাহ্ন
রাফেজ আহমেদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সিভিল রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ