

ঢাকা ওয়াসা

বিষয়ঃ Replacement of gas line at Abdul Gani road staff quarter compound, Dhaka WASA.

- ১। এ্যলোটি হতে প্রাপ্ত আবেদন।
 ২। ২০২৬-২০২৭ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।
 ৩। ক্যালকুলেশন।
 ৪। প্রাক্কলন।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার আব্দুল গণি রোড স্টাফ কোয়ার্টারের এ্যলোটি কোয়ার্টার কম্পাউন্ড এর গ্যাস লাইন পরিবর্তন করণ এর জন্য লিখিত আবেদন করেন। লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে সাইট পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, আব্দুল গণি রোড স্টাফ কোয়ার্টারের গ্যাসের লাইন মধ্যে পানি ঢুকে গ্যাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। গ্যাসের লাইন অনেক পুরাতন হওয়ায় গ্যাস লাইনের বিভিন্ন জায়গায় লিকেজ হয়েছে। গ্যাসের লাইন লিকেজ হয়ে গ্যাসের গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পরেছে। ফলে যেকোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটান সম্ভবনা রয়েছে। উক্ত কম্পাউন্ডে তীব্র গ্যাস সংকট সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাস না থাকার কারণে এ্যলোটি রান্না করতে পারছে না। জরুরীভিত্তিতে আব্দুল গণি রোড স্টাফ কোয়ার্টারের গ্যাস লাইন মেরামত পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

২। আলোচ্য কাজটি সম্পাদন করার লক্ষ্যে পি.ডব্লিউ.ডি-২০২২ রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যার ব্যয়ের পরিমাণ মোট দাঁড়িয়েছে ৪৯,২৩১/- (উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকা মাত্র। প্রাক্কলনটি পি.পি.আর-২০২৫ এর ৯৯(১/৬) বিধি অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি (ভৌতসেবা) পদ্ধতিতে "Amir Construction" এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সি.এম বিভাগের ২০২৬-২০২৭ইং অর্থ-বছরের রাজস্ব বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার "আবাসিক দালান রক্ষণাবেক্ষণ" খাতের ক্রমিক নং-১২২ হতে বহন করা হবে।

Abdul Gani road

৩। এমতাবস্থায়, Replacement of gas line at Banagram water pump staff's quarter compound, Dhaka WASA. কাজটির সর্বমোট ৪৯,২৩১/- (উনপঞ্চাশ হাজার দুইশত একত্রিশ) টাকার প্রাক্কলনটি পি.পি.আর-২০২৫ এর ৯৯(১/৬) বিধি অনুযায়ী সরাসরি চুক্তি (ভৌতসেবা) পদ্ধতিতে "Amir Construction" এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। প্রাক্কলনটি অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

Rate

20.09.26

রাফেজ আহমেদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সি এম বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

EE

20/09/26

হুজা সাহা
নির্বাহী প্রকৌশলী
সি এম বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

38

20/09/26
মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
উপসহকারী প্রকৌশলী (চঃ দঃ)
এস.এম.ডব্লিউ.সি সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

EE

22/09/2026

SE/PMWC

আলমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।