ঢাকা ওয়াসা

(১) পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ইং অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের কপি।
(২) পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
(৩) বর্তমান বাজার দরের স্বপক্ষে ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত কোটেশনের কপি।
(৪) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
(৫) আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।
(৬) প্রতিবেদন।

Name of the work: Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder, electric kettle, etc for PSTP.

১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ হতে ০৬ পর্যন্ত সদয় দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন এলাকার পয়ঃ সংগ্রহ করে দৈনিক ১২০ মিলিয়ন লিটার শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের লেগুনে (পুকুর) এরোবিক/নন-এরোবিক প্রক্রিয়ায় পয়ঃ শোধন করে ক্লোরিন সংযোগ করার পর ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইনের মাধ্যমে বুড়িগঙ্গা নদীতে ডিসচার্জ করা হয়। উক্ত স্থাপনা হতে বর্তমানে লিফট পাম্প, স্লাজ পাম্প, আউটফল পাম্প, ৯.০ কিঃ মিঃ অভ্যন্তরীন ও ৪টি প্রধান পয়ঃ লাইন ক্লিনিংসহ বিভিন্ন মডস্ জোন এর আওতাধীন ১৭ টি পয়ঃ উত্তোলন কেন্দ্রসহ নারিন্দা পয়ঃ পাম্পিং স্টেশনের যাবতীয় বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ করে ঢাকা মহানগরবাসীকে সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য পাগলা পয়ঃশোধনাগার একটি কেপিআই ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে তালিকা ভূক্ত। অত্র বিভাগটি প্রধান শহর হতে অনেক দূরে বিধায় এখানে আধুনিক সুযোগ সুবিধা নেই। পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুপুরের খাবারের জন্য অত্র বিভাগে একটি ক্যান্টিন রয়েছে। এছাড়া, অত্র বিভাগের দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য ই-নথি, ই-জিপি, অনলাইন মিটিং, অনলাইন স্টোর সিস্টেম, ল্যাব রিপোর্ট তৈরী, প্লান্ট সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রেজেন্টেশন সহ টাইপিং এর মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রচুর কাজ করতে হয়। বর্তমানে অফিস ক্যান্টিন এর জন্য কিছু ক্রোকারিজ আইটেম ও অফিসের প্রশাসনিক, দাপ্তরিক ও মেইন্টেনেন্স কাজের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় মালামল সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

১.১। সেই লক্ষ্যে পিডব্লিউডি-২০২২ সালের রেইট সিডিউল ও ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত কোটেশনর ভিত্তিতে "Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder, electric kettle, etc for PSTP." শীর্ষক কাজের একটি প্রাক্কলন তৈরী করে উপস্থাপন করা হ'ল। এতে মোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে ৬,৫১,১০০.০০ (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার একশত) টাকা মাত্র। উক্ত ক্রয় কাজের খরচ পাগলা পয়ঃশোধনাগার বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের **"মুদ্রণ ও মনোহরী" (কোড ০১-০২-০১৬)** খাত হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি চলতি অর্থ বছরের অত্র বিভাগের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার **সিরিয়াল নং-48; প্যাকেজ নং- RG19** এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

১.২। আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১(১) ধারা অনুসরণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওটিএম) প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমে Procuring Entity হিসেবে Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কে রাখা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের চুক্তি বাস্তবায়নসহ যাবতীয় কাজসমূহ Executive Engineer, PSTP Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

১.৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ হতে ১.২ পর্যন্ত বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে "Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder, electric kettle, etc for PSTP." **শীর্ষক** কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্নিত প্রস্তাবসমুহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১(১) ধারা অনুসারে **Open Tendering Method (OTM)** এ দরপত্র আহবান এর অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৬,৫১,১০০.০০ (ছয় লক্ষ একান্ন হাজার একশত) টাকা প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের **"মুদ্রণ ও মনোহরী" (কোড ০১-০২-০১৬)** খাত হতে ব্যয় নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমুহ অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল) মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন।

SDE

E/E

[signature] 18/05/25

মোঃ মামুনুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

[signature] 18.05.2025

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

[signature] 18/5/25

মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

SE(WSTPC)

ইস্যু নং ...২৭৬.../পয়ঃ শোঃ
তারিখ ...১৮/০৫/২৫...

১.৪। অনুমোদিত।

[signature] 18.05.2025

XEN (PSTP)

১.৫। দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন। SDE.

[signature] 18/5/25

ঢাকা ওয়াসা

১.৬। **Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder, electric kettle,etc for PSTP** কাজের দরপত্র আহবানের নোটিশ ও ঢাকা ওয়াসার ওয়েব সাইডে প্রকাশের জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বরাবর চিঠি প্রস্তুত করা হ'ল। সবিনয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

SDE 20.05.25   E/E 20/5/25

20.5.2025

(০৭) কাজের দরপত্র আহবানের নোটিশ

(০৮) আলোচ্য কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি ঢাকা ওয়াসার ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বরাবর প্রেরিত চিঠি।

(০৯) ওয়েভ সাইডে প্রকাশের কপি।

১.৭। **Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder, electric kettle,etc for PSTP** কাজের টেন্ডার ডকুমেন্টস বিভিন্ন ব্যাংকে প্রেরণের জন্য চিঠি প্রস্তুত করা হ'ল। সবিনয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

SDE 25.05.25   E/E 25/5/25

25.05.2025

(১০) টেন্ডার ডকুমেন্টস এর রিসিভ কপি।

অনুচ্ছেদ ১.৮। অদ্য ০৪/০৬/২০২৫ইং তারিখে **Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder,electric kettle, etc for PSTP**. কাজে মোট ০৪(চার) টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রগুলোর বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

ক্রমিক নং	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্বৃত দর
১।	**A M J Hasan and Brothers Construction**	**6,47,160.00**
২।	**Sadika Enterprise**	**6,44,512.00**
৩।	**M/S Meghna Enterprise**	**6,49,473.00**
৪।	**Active International**	**6,47,844.00**

04.6.2025

Member Secretary, TOC-1

Chairperson TOC-1

4/6/25

(১১) দরপত্র উন্মুক্তকরন কমিটি (TOC) কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.৯। আলোচ্য কাজে প্রাপ্ত ০৪ **(চার)** টি দরপত্র **TOC** কর্তৃক উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্যাদি ডাটাশীটে লিপিবদ্ধ করতঃ ক্রমিক নং-১১ এ উপস্থাপন করা হয়। দরপত্র মূল্যায়নের জন্য **TEC-1** বরাবর প্রেরন করা যেতে পারে।

04.6.2025

Chairperson TOC-1

4/6/25

TEC-1

04.06.2025

Member Secretary, TEC-1

ঢাকা ওয়াসা

(১২) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) এর সভা আহবানের চিঠি।
(১৩) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) কর্তৃক দাখিলকৃত মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

অনুচ্ছেদ ১.১০। ঢাকা ওয়াসার পাগলা পয়ঃ শোধনাগার বিভাগরে অধীনে **"Supply of A4 size paper, pen, bag pack, towel, card holder, electric kettle, etc for PSTP"** কাজটির দরপত্র (দরপত্র নং-46.113. 433. 00.00. 081.25-21 **তারিখঃ** ২০/০৫/২০২৫ ইং) গত ০৪/০৬/২০২৫ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি (TOC) কর্তৃক উন্মুক্ত করা হয় (ক্রমিক ১১ দ্রঃ)। আলোচ্য কাজে প্রাপ্ত ০৪ **(চার)** টি দরপত্রের মধ্যে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) কর্তৃক **M/S Sadika Enterprise** যার উদ্ধৃত দর টাঃ ৬,৪৪,৫১২.০০ **(ছয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত বার)** টাকার দরপত্রটি সর্বনিম্ন রেসপন্সিভ দরপত্র হিসাবে মূল্যায়িত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.১১। এমতাবস্থায়, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC-1) এর সুপারিশমতে **M/S Sadika Enterprise**, এর টাঃ ৬,৪৪,৫১২.০০ **(ছয় লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত বার)** টাকার দরপত্রটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

[signature] 16.06.2025

এস.এম তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

A.O.

১.১১ অনুমোদিত।

[signature] /06/25

XEN (PSTP)

১.১০। পরবর্তী ব্যবস্থা নিন।

SDE

[signature] 16/6/25

অনুচ্ছেদ : ১.১৪

অনুচ্ছেদ ১.১৩ এর নির্দেশ অনুযায়ী অত্র কাজের অনুকূলে Notification of Award (NOA) তৈরী করতঃ স্বাক্ষরের জন্য সদয় পেশ করা হল।

SDE

18.6.2025

EE

(১৪) স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.০৮১.২৫-০৯তারিখঃ১৮/০৬/২০২৫ইং, Notification of Award (NOA)

(১৫) স্মারক নং নাই, তারিখ ঃ ২২/০৬/২০২৫ইং, পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা করণ প্রসঙ্গে।

সাদিকা এন্টারপ্রাইজ হতে প্রাপ্ত।

অনুচ্ছেদ : ১.১৫

আলোচ্য কাজটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ঠিকাদারের অনুকূলে NOA ইস্যু করা হয় (সংযুক্তি-১৪)। যা ঠিকাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের অনুকূলে Performance Security হিসাবে টাঃ ৬৫,০০০.০০ (পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা মাত্র পে-অর্ডার দাখিল করেছেন (সংযুক্তি-১৫)। দখিলকৃত পে-অর্ডারটি সঠিক আছে। তাই ঠিকাদারের সাথে আলোচ্য কাজের চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে। এতদপ্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে চুক্তিপত্র তৈরী করে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হ'ল।

SDE

22.06.2025

EE

(১৬) স্মারক নং- ৪৬.১১৩.৪৩৩.০০.০০.০৮১.২৫-০৯ তারিখ ২২/০৬/২০২৫ইং ।

Contract Agreement (Form PG2-7)

অনুচ্ছেদ : ১.১৬

আলোচ্য কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে (সংযুক্তি-১৬)। তাই কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদারকে কার্যাদেশ দেয়া যেতে পারে। এতদপ্রেক্ষিতে কার্যাদেশ পত্র তৈরী করে সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হ'ল।

SDE

22.06.2025

EE