

ঢাকা ওয়াসা

- ১। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার কপি।
- ২। চাহিদা পত্র।
- ৩। দর/টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত দরের কপি।
- ৪। প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA.

১। ক্রমিক নং-০১ হতে ০৪ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন জোন এবং বিভিন্ন রাজস্ব জোন হতে জরুরী ভিত্তিতে 25 mm diameter domestic water meter সংগ্রহের জন্য চাহিদা পত্র প্রেরণ করেছেন (ক্রমিক নং-২)। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৪ (চার) লক্ষ। ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে গ্রাহকের অচল পানির মিটার পরিবর্তন ও নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগের ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন সাইজের মিটারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বিভাগের বিলিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পানির মিটার সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জোনের নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগের পানির মিটার ক্রয় করা প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ভাভারে মিটারের মজুদ কম থাকলে ভবিষ্যতে সন্ধানিত গ্রাহকদের মিটার সরবরাহে বিঘ্ন হবে। সেই বিবেচনায় বিগত কয়েক বছরের মিটার ক্রয় ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের মিটার ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে বিভিন্ন জোন এবং বিভিন্ন রাজস্ব জোন জন্য প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে 25 mm diameter domestic water meter সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে পূর্ব অনুমোদিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন এবং দর এর (ক্রমিক নং-৩) ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনটিতে মালামালের (Supply of goods) মূল্য ৫,৪৯,৩৯,১৬১.৭৫/- (পাঁচ কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার একশত একষট্টি দশমিক সাত পাঁচ) টাকা এবং Related Service (Loding, Unloding, Carring) বাবদ ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সহ সর্বমোট মূল্য ৫,৪৯,৩৯,১৬১.৭৫/- (পাঁচ কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার একশত একষট্টি দশমিক সাত পাঁচ) টাকা (ক্রমিক নং-৫)। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “মিটার ক্রয়” খাত এর ক্রমিক নং-B-5 নির্বাহ করা যেতে পারে।

২। এই অবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১এর বর্ণনালোকে Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA কাজের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

- ক) উপস্থাপিত ৫,৪৯,৩৯,১৬১.৭৫/- (পাঁচ কোটি ঊনপঞ্চাশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার একশত একষট্টি দশমিক সাত পাঁচ) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।
- খ) কাজটি PPR-2008 অনুসরণ পূর্বক এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে (OSTETM,c-GP) বাস্তবায়নের অনুমোদন।
- গ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের ব্যয় ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের কর্ম-পরিকল্পনার “মিটার ক্রয়” খাত এর ক্রমিক নং-B-5 হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।
- ঙ) আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-1, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

SE(RP&RM)

03.09.25
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

মাসুদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ আঃ সজ্জিদ
জরুরী প্রকৌশলী
অন্ন.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সোব্বান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

DAID (RP&RM)

MD.
মোঃ শাহজাহান মিয়া
অতিরিক্ত সচিব
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

- ০৫। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫০৪; তারিখ:-২৬/১১/২৫ইং। বিষয়ঃ STD PG8 ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM-এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।
- ০৬। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৪২৮.০০.০০.০০০.২০২৫-৫৮৫; তারিখ:-২৮/১২/২৬ইং। বিষয়ঃ STD PG8 ই-জিপি সিস্টেমে আপলোড না হওয়ায় ঢাকা ওয়াসার জরুরি সংগ্রহ কাজের জন্য One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতির পরিবর্তে Manual OSTETM-এ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

০৪। ক্রমিক নং-০৫ ও ০৬ এর আলোকে সদয় জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-০১ হতে আলোচ্য Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA সংগ্রহ করার জন্য PPR-2008 অনুযায়ী OSTETM এ অনুমোদন নেওয়া হয়।

গত ২৮/০৯/২০২৫ইং তারিখ হতে PPR-2025 কার্যকর হওয়ায় e-GP System এ দরপত্র দলিল তৈরী করতে গিয়ে দেখা যায় যে, Bangladesh Public Procurement Authority (BPPA) কর্তৃক OSTETM এর Standard Tender Document (STD) অদ্যাবদি ই-জিপি সিস্টেমে Upload করা হয়নি, যার কারনে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছেনা।

আলোচ্য সমস্যাটি সমাধানের জন্য গত ২৬/১১/২০২৫ইং এবং ২৮/১২/২০২৫ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক BPPA বরাবর OSTETM (e-GP) এর পরিবর্তে ম্যানুয়াল OSTETM দরপত্র আহবানের অনুমতির জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্ত-০৭৩০৮)। কিন্তু BPPA কর্তৃক অদ্যাবদি ম্যানুয়াল OSTETM এ দরপত্র আহবানের অনুমতি এবং e-GP সিস্টেমে Standard Tender Document (STD) Upload না করার জরুরী সংগ্রহ কাজের দরপত্রের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। e-GP সিস্টেমের হেল্প ডেস্কে ফোনে যোগাযোগ করে Standard Tender Document (STD) Upload এর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, ঢাকা ওয়াসা একটি জরুরী সেবা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ০৫ (পাঁচ) লক্ষ। গ্রাহক হতে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে গ্রাহকের অচল পানির মিটার পরিবর্তন ও নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগের ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন সাইজের মিটারের প্রয়োজন হয়। রাজস্ব বিভাগের বিলিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পানির মিটার সংগ্রহ এবং বিভিন্ন জোনের নতুন গ্রাহকের পানির সংযোগের মিটার ক্রয় করা প্রয়োজন। চাহিদার তুলনায় ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় ভান্ডারে মিটারের মজুদ কম থাকলে ভবিষ্যতে সন্মানিত গ্রাহকদের মিটার সরবরাহে বিঘ্ন হবে। তাছাড়া পবিত্র রমজান মাস ও শুক্ল মৌসুম অনাগত, আলোচ্য মালামাল সমূহ সংগ্রহে এখন উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে ঢাকা ওয়াসার গ্রাহক সেবা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেদিক বিবেচনা করে আলোচ্য সরবরাহ কাজটি OSTETM এর পরিবর্তে OTM (e-GP) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা জরুরী প্রয়োজন।

০৫। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে আলোচ্য Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA সরবরাহ কাজটি PPR-2025 অনুসরণ পূর্বক OSTETM এর পরিবর্তে OTM, e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

১৪.০১.২৬
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামাল
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
সহকারী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
সংগ্রহ বিভাগ-১
ঢাকা ওয়াসা।

২০/১০
২৭
Mashudul Alam
Executive Engineer (C.C)
Procurement Division-1
Dhaka WASA.

২০.১.২০১৬
মোঃ আঃ লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১০/০৭/২০১৬
শওকত মাইমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

২২/০৭/২০১৬
১৫১(০১৫)
মোঃ মিজানুল হক
(ইংসার্ভিস)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
প্রভিকল্প কর্মকর্তা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
ঢাকা ওয়াসা।

০৫/০৬/২০২৬
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

Office of the Executive Engineer
Procurement Division-1, Dhaka WASA
WASA Bhaban (11th floor)
98, Kazi Nazrul Islam Avenue, Kawranbazar, Dhaka-1215

Subject: Procurement of DN 25 mm diameter domestic water meter for Dhaka WASA.

All cost including AIT, CD, VAT and any other kind of charges like port charge, warehouse charge, handling charge, testing, inspection or whatsoever involved with the supply of the goods from factory to the final destination as mentioned in the document is included in the estimated price.


Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG3-3A)


SL No.	Item Description	Unit	Quantity	Rate	Amount	Remarks
Part-A Goods						
1	DN 25 mm Domestic Water Meter.	Nos	5,850.00	9,390.455	54,934,161.750	
				Sub-Total=	54,934,161.75	


Price and Completion Schedule for Related Services (Form e- PG3-3B)

1	Loading, Unloading, Carrying etc.	L/S	1.00	5,000.00	5,000.00	
				Total=	54,939,161.75	

In Words: Taka Five Crore Fourty Nine Lakh Therty Nine Thousand One Hundred Sixty One Point Seven Five Only.


03.09.25
Muhammad Asaduzzaman
Sub-Assistant Engineer
Procurement Division-1
Dhaka WASA


Muhammad Golam Mustafa
Assistant Engineer /SDE
Procurement Division-1
Dhaka WASA


Mashudul Alam
Executive Engineer
Procurement Division-1
Dhaka WASA