


- ১। ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। জ্বালা/ক্রটিপূর্ণ পাম্প-মোটর এর যৌথ পরিদর্শনের চিঠি।
- ৩। যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।
- ৪। পিডব্লিউডি রেইট সিডিউল এর দর ও পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
- ৫। আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন

Name of Work: Repair and Rewinding of Burnt Sub-Pump Motor set with new windings, other accessories and related works under F.M. Division-1 (Lot-5) কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। অনুগ্রহ পূর্বক অনুচ্ছেদ ১ থেকে ৫ দেখা যেতে পারে। মডুস সার্কেল-১ এর আওতাধীন ৬৫০টির অধিক গভীর নলকূপের সাব-পাম্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ এফ এম বিভাগ-১ এর মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। চলমান শুষ্ক মৌসুমে পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নীচে নেমে যাওয়া ও পাম্প-মোটর ব্রেক ডাউন (মোটর জ্বালা/পাম্প অংশ খারাপ/উৎপাদন কম) কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পানি সংকট নিরসনের লক্ষ্যে মডুস জোনের চাহিদা অনুযায়ী এফ.এম বিভাগ-১ এর জনবলের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় একাধিক পাম্প স্টেশনে পাম্প মোটর পরিবর্তন/ব্রেক ডাউন কাজ করতে হচ্ছে। প্রতি মাসে কম-বেশী ৫০টি সাব-পাম্প মোটর বিভিন্ন গভীর নলকূপে প্রতিস্থাপন করতে হয়। নতুন পাম্প মোটর স্থাপনের পাশাপাশি পুরনো মেরামতকৃত পাম্প-মোটরও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাইট থেকে উঠে আসা অকোজো, পুড়ে যাওয়া মোটর রিওয়াইন্ডিং করে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এতে সংস্থার অর্থিক সাশ্রয় হয়ে থাকে। গভীর নলকূপের বিপরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পাম্প-মোটর বর্তমানে কেন্দ্রীয় ভান্ডারে ও বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে মজুদ না থাকায় এবং পানি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় পাম্প পরিবর্তন, মোটর জ্বালা ও অন্যান্য কারণে পাম্প পরিবর্তন তথা পাম্প-মোটর ব্রেক ডাউন কাজে বিঘ্ন হচ্ছে। বর্তমানে বিভাগীয় উপ-ভান্ডারে মেরামতযোগ্য পুরাতন বেশকিছু পাম্প-মোটর (ব্রান্ডঃ Vansan, Guksan, CRI, Mutlusu, Ideal, Caprari, Olympia, Oddecce, Dikkat, KSB, Andritz, KKB Grundfos, Willo ও Franklin প্রভৃতি) রয়েছে। অকোজো পাম্প-মোটর গুলো রিপেয়ারিং, মোটর রিওয়াইন্ডিং করনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে ৪১ সেট বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও ক্যাপাসিটির সাব-পাম্প মোটর রিপেয়ারিং এবং রিওয়াইন্ডিং সহ অন্যান্য মেরামত কাজ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। যা ইতোমধ্যে পিএন্ডডি (ই এন্ড এম) বিভাগ কর্তৃক যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সার্ভে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৩ এ সংযুক্ত)। সেপ্রেক্ষিতে উপ-ভান্ডারে রক্ষিত মেরামতযোগ্য বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও ক্যাপাসিটির ৪১ সেট সাব-পাম্প মোটর রিপেয়ারিং ও মেরামত করার লক্ষ্যে পিডব্লিউডি রেইট সিডিউল এর দর ও পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে যাতে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সর্বমোট = ৩৯,৮৭,৮৬৪/৯৫৩ (উনচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আট শত চৌষট্টি এবং পয়সা নয় পাঁচ তিন) টাকা মাত্র (ক্রমিক নং-৫ এ সংযুক্ত)। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার এফ.এম.বিভাগ-১ এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষন খাত (Code no-01-04-003) হতে নির্বাহ করা যেতে পারে যা পরবর্তীতে ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে (ক্রমিক নং-১ এ সংযুক্ত)। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে সমজাতীয় কাজের নথিটির দর টাক্সফোর্স-২ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৪ এ সংযুক্ত)। সে সুপারিশের আলোকে অত্র নথিটি উপস্থাপন করা হয়েছে।





০২। আলোচ্য কাজটি পিপিআর-২০২৫ এর বিধি-৭৮ এর উপ-বিধি-১ মোতাবেক Open Tendering Method (OTM), e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ক্রয় কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Executive Engineer, F.M Division-1, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD Form e-PW2(a) অনুসরনে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের সার্থে Repair and Rewinding of Burnt Sub-Pump Motor set with new windings, other accessories and related works under F.M. Division-1 (Lot-5) কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপিত মোট = ৩৯,৮৭,৮৬৪/৯৫৩ (উনচল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আট শত চৌষট্টি এবং পয়সা নয় পাঁচ তিন) টাকা মাত্রের প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিআর-২০২৫ এর বিধি-৭৮ এর উপ-বিধি-১ মোতাবেক Open Tendering Method (OTM), e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করে কাজটি সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

মোঃ মুহাম্মদ আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ ফটিক চাদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১ ঢাকা ওয়াসা

মোঃ নওশাদ আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ আঃ সতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

০৮/১২/২০২৫
১৫৮(০২৫)

মোঃ মিকতুল হক
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সহ)
ঢাকা ওয়াসা।

০৮/১২/২০২৫
ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ঢাকা ওয়াসা

৩৩/৩৮৪৮৮/২৬
০৮/০২/২৬

০০৭/ অনুমোদন (৪) এর অনুমোদনের আলোকে দৃষ্টান্ত

অনুমোদনের প্রকৃতি নিম্ন।

০৮/০২/২০২৬

SAE
০৮/০২/২৬
মোঃ ফাটিক চাদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

- ৬ APP
- ৭ IFT/Tender Notice
- ৮ Tender Documents (TDS, PCC and BOQ)
- ৯ Paper Cutting
- ১০ Tender Opening Report (TOR-1 & TOR-2)
- ১১ Tender Evaluation Report (TER-1, TER-2, TER-3 & TER-4)
- ১২ Contract approval work flow
- ১৩ NOA Issue

০৬। "Repair and rewinding of burnt sub-pump motor set with new windings, other accessories and related works under FM Division-1 (Lot-5)" কাজের জন্য শাকিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস এর অনুকূলে ৩৪,৭৯,৩১৮.২০০/- (চৌত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার তিনশত আঠারো দশমিক দুই শত শত) টাকার চুক্তিপত্র ও কার্যাদেশ তৈরী করা হলো। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২৬/৪/২৬

২৬/৪/২৬
মোঃ ফাটিক চাদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াসা।

২৬/০৪/২০২৬

- ১৪। DWASA/FMD-1/Contract-2025-26/89, Date: 24/04/2026 মেসার্স শাকিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকস এর সহিত চুক্তিপত্র।
- ১৫। 46.113.423.00.00.149.2024/87, Date: 28/04/2026. মেসার্স শাকিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকস এর কার্যাদেশ।
- ১৬। টাক্সফোর্স টিম-২ এর প্রতিবেদন।
- ১৭। পাম্প-মোটর এর পারফরমেন্স টেস্ট রিপোর্ট।
- ১৮। Work Completion Report.

০৭। সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৪ থেকে ১৮ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। ক্রমিক নং-১৫ মোতাবেক আলোচ্য কাজের কার্যাদেশের প্রেক্ষিতে ঠিকাদার মেসার্স শাকিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকস কর্তৃক যথাসময়ে কাজটি শুরু করে নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্থ্যাৎ গত ১৯/০৭/২০২৬ ইং তারিখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। আলোচ্য কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ঠিকাদার একটি কার্য সম্পাদন রিপোর্ট সহ পেমেন্ট ইন-ভয়েস প্রেরণ করেছেন।

০৮। এমতাবস্থায়, ক্রমিক নং-১৫ এ সংযুক্ত কার্যাদেশ মোতাবেক ঠিকাদার মেসার্স শাকিল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকস কর্তৃক Repair and rewinding of burnt sub-pump motor set with new windings, other accessories and related works under F.M. Division-1 (Lot-5). কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন হওয়ায় আলোচ্য কাজের কার্য সমাপ্তি রিপোর্টটি ক্রমিক নং-১৮ এ সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় বিবেচনার গ্রহণের নিমিত্তে সবিনয়ে উপস্থাপন করা হলো।


০৮/০৭/২০২৬
মোঃ মুহাঃ বেবরুল আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াশা।


১৪/০৭/২৬
মোঃ ফারুক চাঁদ মিয়া
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াশা।


১৪/০৭/২৬
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম.বিভাগ-১, ঢাকা ওয়াশা।


০২/০৮/২৬


১৫/০৭/২৬
মোঃ আরিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াশা।


০৮/০৭/২৬