

ঢাকা ওয়াসা
নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-৫

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৫

নথি নম্বরঃ ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৫০৯.৩১.০০৪৮.২৪ নথির বিষয়ঃ মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ -৫০৮ এর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে পানির লাইনের লিকেজ মেরামত প্রসঙ্গে

নোটঃ ১ নোটের বিষয়ঃ মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ -৫০৮ এর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে পানির লাইনের লিকেজ মেরামত প্রসঙ্গে

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১০/৬/২৪ ৫:০৬ অপরাহ্ন

সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন নিকোতন এবং তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ডিএমএ-৫০৮ নামে পরিচিত। উক্ত ডিএমএ-৫০৮ এ তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে ভূমি অফিস ও আকিজ ফুয়েল পাম্প ষ্টেশনের নিকটে একটি ২০০ মি:মি: ব্যাস পানির লাইন লিকেজের অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ডিএমএর টীম নিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শনকালে দেখা যায় লিকেজ দিয়ে পানি বের হচ্ছে (সংযুক্ত- স্থির ছবি)। লিকেজ দিয়ে পানি বের হওয়ার ফলে রাস্তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লিকেজ স্থান কিছুটা ভেবে যাওয়ায় চলমান মহাসড়কে যে কোন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লিকেজ দিয়ে ময়লা পানি ঢাকা ওয়াসার মেইন লাইনে ঢুকতে পারে। রাস্তাটি একটি ব্যস্ততম রাস্তা হওয়ায় ট্রাফিক বিভাগ হতে লিকেজটি মেরামত করার জন্য বলা হচ্ছে। এসব সমস্যাদির প্রেক্ষিতে লিকেজ-টি সংস্কার করা অতীব প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে মডস জোন-৫ এর আওতাধীন তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে ভূমি অফিস ও আকিজ ফুয়েল পাম্প ষ্টেশনের নিকটের লিকেজ-টি মেরামত করার নিমিত্তে প্রণীত প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমাণ হয়েছে ৳- ৪৯১৫৯/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত উনষাট) টাকা মাত্র (সংযুক্তিঃ- প্রাক্কলন)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের সংশোধিত চলতি ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (সংশোধিত) ক্রমিক নং-৭২ (কোড নং- ০১-০৪-০০৫) Maintenance of Boundary wall

খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে (সংযুক্ত-বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি)।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। APP Revised Bujet. 2023-24.pdf.pdf
- ২। Leakage repairing at sat rasta images (1) (2).pdf
- ৩। Estimate.pdf


অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১০/৬/২৪ ৫:০৭ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ -৫০৮ এর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে ভূমি অফিসের সন্নিহিত এলাকায় পানির লাইনের লিকেজ মেরামত কাজ করার কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা যেতে পারে ঃঃ

(ক) উল্লেখিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬/১(ট) ধারা অনুসরণে ঠিকাদার মের্সাস রাফিউ এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন।

(খ) উল্লেখিত কাজের সর্বমোটঃ- ৪৯১৫৯/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত উনষাট) টাকা মাত্র প্রাক্কলন অনুমোদন।

(গ) আলোচ্য কাজের ব্যয় অত্র বিভাগের সংশোধিত ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (সংশোধিত) ক্রমিক নং-৭২ (কোড নং- ০১-০৪-০০৫) Maintenance of Boundary wall খাত থেকে নির্বাহ করার অনুমোদন।

 ১১/৬/২৪ ৬:২৯ অপরাহ্ন মোঃ সাইফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৫	 ১১/৬/২৪ ৭:৪১ অপরাহ্ন মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৫	 ১২/৬/২৪ ২:২৫ অপরাহ্ন মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৫	 ১৯/৬/২৪ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মডস সার্কেল-২
--	---	--	--

১৯/৬/২৪ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন
 মুহাম্মদুর রহমান
 প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন-ও
 রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৯/৬/২৪ ৫:২১ অপরাহ্ন

Please speak



অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৫/৬/২৪ ৪:৪১ অপরাহ্ন

আলোচনা হয়েছে। মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ -৫০৮ এর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে ভূমি অফিসের সন্নিহিত এলাকায় পানির লাইনের লিকেজ মেরামত কাজ করার কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করা যেতে পারে ০ঃ

(ক) উল্লেখিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬/১(ট) ধারা অনুসরণে ঠিকাদার মের্সাস রাফিউ এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সরাসরি চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন।



(খ) উল্লেখিত কাজের সর্বমোট\$- ৪৯১৫৯/- (উনপঞ্চাশ হাজার একশত উনষাট) টাকা মাত্র প্রাক্কলন অনুমোদন।

(গ) আলোচ্য কাজের ব্যয় অত্র বিভাগের সংশোধিত ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (সংশোধিত) ক্রমিক নং-৭২ (কোড নং- ০১-০৪-০০৫) Maintenance of Boundary wall খাত থেকে নির্বাহ করার অনুমোদন।

			
২৫/৬/২৪ ৪:৪১ অপরাহ্ন মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৫	২৬/৬/২৪ ৮:৩০ অপরাহ্ন অনুপম কুমার মন্ডল নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মডস জোন-৫	২৭/৬/২৪ ১১:৫০ পূর্বাহ্ন মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মডস সার্কেল-২	২৭/৬/২৪ ১১:৫০ পূর্বাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৭/৬/২৪ ৭:৫৪ অপরাহ্ন

Okay


			
২৭/৬/২৪ ৭:৫৬ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৩০/৬/২৪ ১২:৪৭ অপরাহ্ন মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মডস সার্কেল-২	৩০/৬/২৪ ১:১৭ অপরাহ্ন অনুপম কুমার মন্ডল নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মডস জোন-৫	৩০/৬/২৪ ১:২৮ অপরাহ্ন মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) মডস জোন-৫
			
			৪/৮/২৪ ৪:৪১ অপরাহ্ন মোঃ সাইফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী মডস জোন-৫


ঢাকা ওয়াসা


১.৫। মডস জোন-৫ এর আওতাধীন ডিএমএ -৫০৮ এর তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড়ে পানির লাইনের লিকেজ মেরামত করণ কাজটি সম্পাদন শেষে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার মেসার্স রাফিউ এন্টারপ্রাইজ বরাবর পরিশোধের লক্ষ্যে হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য কাজের নথি অনুমোদনের সময় বিলের ব্যয় নির্বাহের খাত ভুল বশতঃ Maintenance of Boundary wall হতে অনুমোদন নেয়া হয়েছিল।

১.৬। আলোচ্য কাজটি যেহেতু পানির লাইন মেরামত সংশ্লিষ্ট তাই আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার Maintenance of Water Line খাত হতে ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা উল্লিখ্য করে ^{হিসাব বিভাগ, SEH} ~~অত্র~~ বিভাগে ফেরৎ প্রদান করেন। বর্তমানে সম্পাদিত কাজের বিলটি আলোচ্য কাজের ঠিকাদার মেসার্স রাফিউ এন্টারপ্রাইজ বরাবর পরিশোধের লক্ষ্যে ব্যয় নির্বাহের খাত Maintenance of Water Line হতে ব্যয় নির্বাহের জন্য অনুমোদন প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজটি অনুমোদনের এখতিয়ার প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সদয় অনুমোদনের জন্য নথিখানা উপস্থাপন করা হ'ল।



২৯/০৬/২৫
মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা


২৯/০৬/২৫


২৯-০৬-২০২৫
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চ: দাঃ)
মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা,

SE/MODS Circ
-2


২৯/০৬/২৫
প্রকৌশলী মোঃ শাহ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশল
মডস সার্কেল-২, ঢাকা ওয়াসা


২৯/০৬/২৫

SE (MODS-2) CE
২৯-০৬-২৫
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্ধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা