

ঢাকা ওয়াসা

7/26/23, 2:38 PM

৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৬২.২৩-১-২০২৩০৭২৬_১৪৩৭৩০

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
এফ এম বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৪.৩৭.০৬২.২৩ নথির বিষয়: মডুস জোন-৮ এর আওতাধীন গোপিপাড়া পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল পুনঃস্থাপন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডুস জোন-৮ এর আওতাধীন গোপিপাড়া পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল পুনঃস্থাপন কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১০/৭/২৩ ৪:০৯ অপরাহ্ন

মডুস সার্কেল-২ এর আওতাধীন এফ এম বিভাগ-২ এর মাধ্যমে বিভিন্ন গভীর নলকূপের বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ দিবা/রাত্রি করা হয়ে থাকে। মডুস জোন-৮ হতে গোপিপাড়া পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল পুনঃস্থাপনের চাহিদার প্রেক্ষিতে সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায়, উক্ত পাম্পের সাব স্টেশনের ইনকামিং এইচটি ক্যাবল সংযুক্ত এইচটি পোলটি বুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পাম্প স্টেশনের আশপাশ এলাকার পানির চাহিদা থাকায় উক্ত পাম্পে প্রতিস্থাপন কূপের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিস্থাপিত পানির কূপটি রিক দিয়ে বোরিং কাজ করার সময় পাম্পের সাব স্টেশনের ইনকামিং এইচটি ক্যাবল সাথে লাগার এবং লেগে এইচটি ক্যাবলটি ছিড়ে গিয়ে মাটিতে পরে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এই দুর্ঘটনা প্রতিরোধকল্পে পানির পাম্পের সাব স্টেশনের এইচটি পোলটি ইনকামিং এইচটি ক্যাবলসহ সুবিধা মত স্থানে পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান বৈদ্যুতিক এইচটি পোলটি সরানোর ক্ষেত্রে কয়েক ফিট বাড়তি এইচটি ক্যাবল যুক্ত করার প্রয়োজন হবে। এইচটি ক্যাবলযুক্ত করার ক্ষেত্রে জয়েন কীট সরবরাহ এবং স্থাপনসহ দ্রুত কাজ সমাধা করতে হবে। অন্যথা উক্ত কূপে পাম্প প্রতিস্থাপন কাজ বিলম্ব হবে। তৎপ্রেক্ষিতে মডুস জোন-৮ হতে প্রাপ্ত চিঠির আলোকে জরুরী ভিত্তিতে লেবার নিয়োগ করে এইচটি পোল সংলগ্ন এলাকা খনন সহ আনুষঙ্গিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সে লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসার রেট সিডিউল ও পি.ডব্লিউ.ডি দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে। যা'তে টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে = ৪৮৬৪৪.৭০০ (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ দশমিক সাত শূন্য শূন্য টাকা) মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র বিভাগের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত বাজেটের ক্রমিক নং -১১ এর "পানির পাম্প রক্ষণাবেক্ষন" খাত হতে নির্বাহ করা হবে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলীর মহোদয়ের আওতাধীন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১০/৭/২৩ ৪:১১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে মডুস জোন-৮ এর আওতাধীন গোপিপাড়া পানির পাম্প স্টেশনের এইচটি পোল পুনঃস্থাপন কাজের প্রাক্কলিত মোট টাকার পরিমাণ = ৪৮৬৪৪.৭০০ (আটচল্লিশ হাজার ছয়শত চুয়াল্লিশ দশমিক সাত শূন্য শূন্য টাকা) মাত্র এর প্রাক্কলনটির পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর বিধি-৭৬ এর উপবিধি-১ এর 'ট' মোতাবেক সরাসরি চুক্তি জরুরী কার্য ক্রয় হিসেবে এন.এস এন্টারপ্রাইজ এর মাধ্যমে সম্পাদন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



১০/৭/২৩ ৪:৪৮ অপরাহ্ন
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২



১০/৭/২৩ ৪:৫৭ অপরাহ্ন
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামানিক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
এফ এম বিভাগ-২



১০/৭/২৩ ৬:১৫ অপরাহ্ন
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ এম বিভাগ-২



১১/৭/২৩ ১২:২৫ অপরাহ্ন
মোঃ আর লতিফ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

১১/৭/২৩ ১২:২৫ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২৫/৭/২৩ ৬:৪৬ অপরাহ্ন
অনুমোদিত

২৫/৭/২৩ ৬:৪৬ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৫/৭/২৩ ৭:১৬ অপরাহ্ন সুজন চন্দ্র বর্মণ নির্বাহী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২	২৬/৭/২৩ ৯:৫২ পূর্বাহ্ন মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) এফ এম বিভাগ-২	২৬/৭/২৩ ১১:২৪ পূর্বাহ্ন মোঃ শরিফুল ইসলাম উপ-সহকারী প্রকৌশলী এফ এম বিভাগ-২
--	---	---	--

১.৩। চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা নিন।

SAE
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

১.৪। আলোচ্য কাজের চুক্তি মেসার্স এন.এস এন্টারপ্রাইজ এর সহিত করনের জন্য চুক্তিপত্র তৈরি করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

২৬.০৭.২৩
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

AE
২৬.০৭.২৩
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

signed
২৬/৭/২৩
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

০৬। চুক্তিপত্রের মূলকপি।

১.৫। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ মেসার্স এন.এস এন্টারপ্রাইজ এর নামে ইস্যু করার জন্য কার্যাদেশ পত্র তৈরি করে স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

২৬.০৭.২৩
মোঃ শরিফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

AE
২৬.০৭.২৩
মোঃ মাহবুবুল হক প্রামাণিক
সহকারী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

signed
২৬/৭/২৩
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
এফ.এম বিভাগ-২, ঢাকা ওয়াশা

নথি। ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা