

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩১.২৪ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১২/৮/২৪ ১:৪১ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগারের IPS, WTP & BPS এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধণ কাজ সার্বক্ষণিক সচল আছে। বর্তমানে গড়ে ২৫০ হতে ৩০০ এমএলডি পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে বিদ্যমান নেটওয়ার্কে যুক্ত হচ্ছে। শোধনাগারের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন কাপাসিটির ওভারহেড Crane and Hoist আছে। যা বিভিন্ন ধরনের মালামাল লোডিং আনলোডিং কাজে ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘদিন সচল থাকার কারণে এগুলোর পারফরমেন্স কমে গেছে। তাই মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন। শোধনাগারে বিভিন্ন ইউনিটে বিদ্যমান বিভিন্ন কাপাসিটির ওভারহেড Crane and Hoist সচল রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রিভেনটিভ ও কারেকটিভ মেইনটেন্যান্স কাজ করতে হয়। উক্ত কাজগুলো করার সময় প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের মালামাল পরিবর্তন করতে হয়। উক্ত মালামালের কোন স্পয়ার না থাকার কারণে প্রিভেনটিভ ও কারেকটিভ মেইনটেন্যান্স কাজ ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তাছাড়া গত ১০/০৬/২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার ২নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৫ (পাঁচ) বছরের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ কাজের প্রয়োজনীয় স্পয়ার পার্টস ধাপেধাপে প্রকিউরমেন্ট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখিত মালামালগুলো মেইনটেন্যান্স করার মত অভিজ্ঞ লোকবল না থাকার কারণে প্রথম পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সার্ভিস প্রোভাইডারের মাধ্যমে কাজটি করা যেতে পারে। সেই লক্ষ্যে Supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP কাজটি অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনাত্ত্ব করা হয়েছে।

সংযুক্তিসমূহ (৮):

- ১। ১) ২০২১ইং তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনলাইন (জুম) সভার কার্যবিবরণী।.pdf
- ২। ২) অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনা ২০২৪-২৫.pdf
- ৩। ৩) ঠিকাদারকে চিঠি প্রেরণ.pdf
- ৪। ৪) সার্ভে রিপোর্ট.pdf
- ৫। ৫) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন.pdf
- ৬। ৬) কোটেশন.pdf
- ৭। ৭) পূর্বানুমোদিত দর.pdf
- ৮। ৮) দাপ্তরিক প্রাক্কলন.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১২/৮/২৪ ১:৪২ অপরাহ্ন

শোধনাগারের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন কাপাসিটির ওভারহেড Crane and Hoist মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার লক্ষ্যে বাজার দর ও পূর্বানুমোদিত দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ সর্বমোট ৬২৪,৯৯,৭০০/= (টাকা চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত) টাকা। আলোচ্য কাজটি পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দে Water & Sewer Treatment Plant (O & M) খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৮৫; প্যাকেজ নং-APP/24-25/G/70) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১২/৮/২৪ ১:৪৩ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে শোধনাগারের অপারেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য বিভিন্ন ইউনিটে বিভিন্ন কাপাসিটির ওভারহেড Crane and Hoist মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করার লক্ষ্যে "Supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP" কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-




ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবানে অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৬২৪,৯৯,৭০০/= (টাকা চব্বিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার সাতশত) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগারের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৮৫, প্যাকেজ নং APP/24-25/G/70 এবং বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant (O & M) খাত হতে প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বণ্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। যা সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

 ১২/৮/২৪ ১:৪৭ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	 ১২/৮/২৪ ৪:২৬ অপরাহ্ন মাহমুদ রিয়াদ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	 ১৪/৮/২৪ ৬:৪২ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	 ১৪/৮/২৪ ৬:৪২ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
--	--	---	--



অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৫/৮/২৪ ৩:২৩ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2

 ১৫/৮/২৪ ৩:২৪ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	 ১৫/৮/২৪ ৩:২৪ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
--	--




অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১৫/৮/২৪ ৭:৩৫ অপরাহ্ন

Okay

 ১৫/৮/২৪ ৭:৩৫ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	 ১৫/৮/২৪ ৯:০৩ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	 ১৫/৮/২৪ ৯:০৩ অপরাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার
--	--	---

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১৬/৮/২৪ ১:০১ পূর্বাহ্ন

e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যাবস্থা নিন।

 ১৬/৮/২৪ ১:০১ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	 ২৩/৮/২৪ ১০:৫২ অপরাহ্ন মাহমুদ রিয়াদ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	 ২৩/৮/২৪ ১০:৫২ অপরাহ্ন মোঃ মেহেদী হাসান উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার
---	---	---

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP. এর e-GP তে APP ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.৬। স্মারক নং ৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৪-১১১; তারিখ: ২৫/০৮/২০২৪ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

২৫.০৮.২৪

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

A/E/SDE

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

০৭। স্বাক্ষরিত।

২৫.০৮.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/৭৬৩ জ:ত: তারিখ: ২৯/০৮/২০২৪ইং বহুল প্রচলিত ৩ (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG2-2A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG2-2B).

e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহনকারী ঠিকাদার গনের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

Copy of Notification of Award (NOA) to M/S. Shajeda & Co.

M/S. Shajeda & Co. কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.৮। আলোচ্য কাজের Contract Agreement তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

১০.১১.২৪

মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

A/E/SDE

Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

০২। স্বাক্ষরিত।

১০.১১.২০২৪
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩১.২৪.৭.১৪-৬৩, তাং-১০/১১/২০২৪খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.১০। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

~~MA~~
10.11.24
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

~~AB/SDE~~
20/11/24
Md. Forhad Hossain
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

~~ER~~
১.১০। স্বাক্ষরিত,
10.11.2024
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২০। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩১.২৪.৭.১৪-৬৪, তাং-১০/১১/২০২৪খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

২১। M/S. Shajeda & Co. সরবরাহকৃত মালামালের চালান।

২২। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.

২৩। স্মারক নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩১.২৪.৭.১৪-৬৪; তাং-১০/১১/২০২৪ খ্রিঃ, যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

২৪। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।

২৫। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note.

১.১২। পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP." শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে অতএব নির্বাহী প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে একটি Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


~~MA~~
23.03.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

~~SDE~~
23/03/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


~~B/R~~
২.১৬। স্বাক্ষরিত,
23.03.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

১.১৪। কার্যাদেশ নং- ৪৬.০৫.০০০০.০০০.৭১.০৩১.২৪.৭.১৪-৬৪; তাং-১০/১১/২০২৪ খ্রিঃ, মোতাবেক পদ্মা পানি শোধনাগার-এর আওতায় "Supplying of spare parts for re-installation, servicing of existing Crane and Hoist of WTP." কাজের মালামাল M/S. Shajeda & Co. কর্তৃক চালানোর মাধ্যমে শোধনাগারের উপ-ভান্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত মালামালের একটি যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় সরবরাহকারীর কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। যৌথ পরিদর্শন কমিটি কর্তৃক এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে সকল মালামাল চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়ায় আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



24.03.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



24/03/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


২২। ১১/১১/২৪।
Gazi Asarib Binn Salam
24.03.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১.১৬। অনুচ্ছেদ ১.১৫ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৳.২৩,৭৮,৪৬৫/- (টাকা তেইশ লক্ষ আঠাত্তর হাজার চারশত পঁয়ষট্টি মাত্র) টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি M/S. Shajeda & Co. এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


24.03.25
Md. Mehedi Hasan
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


24/03/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


২২। ১১/১১/২৪।
Gazi Asarib Binn Salam
24.03.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা