

ঢাকা ওয়াসা

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ সংগ্রহ বিভাগ-২

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৮.০৭.০৫১.২২

বিষয়: ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব জোনের জন্য ৫০ মিঃ মিঃ (DN-50 mm) এবং ২০ মিঃ মিঃ (DN-20 mm) ব্যাসের আবাসিক পানির মিটার সংগ্রহ করণ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ: ১.০

সংযুক্তি নং ১ হতে ৪ দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন সাইজের পানির মিটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢাকা ওয়াসার মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। সুষ্ঠু রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে গ্রাহকের অচল পানির মিটার পরিবর্তন ও নতুন গ্রাহকের পানির মিটার সংযোগের ফলে প্রতিবছর বিভিন্ন সাইজের প্রায় ১ লক্ষ পানির মিটার প্রয়োজন হয় বলে রাজস্ব বিভাগ জানিয়েছেন। এর মধ্যে ২০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ১৩,০০০ টি এবং ৫০ মিঃ মিঃ ব্যাসের ২,০০০ টি মিটার সংগ্রহ করার জন্য চাহিদা পত্রে উল্লেখ করেন (সংযুক্তি নং-১)। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ক্রয় প্রক্রিয়াধীন বাদে বর্তমান চাহিদা (২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের প্রয়োজন) ২০ মিঃমিঃ ব্যাসের ১৩,০০০ টি এর পরিবর্তে ৫,০০০ টি এবং ৫০ মিঃমিঃ ব্যাসের ২,০০০ টি এর পরিবর্তে ১৫,০০ টি মিটার সংগ্রহের নির্দেশনা পাওয়া যায়। রাজস্ব বিভাগে উক্ত সাইজের মিটার মজুদ না থাকলে চাহিদা মোতাবেক গ্রাহককে মিটার সরবরাহে বিঘ্ন হবে। চাহিদা বিবেচনাপূর্বক মিটার সংগ্রহ কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক। সেই প্রেক্ষিতে রাজস্ব জোনের ২০মিঃ মিঃ (DN-20 mm) ব্যাসের এবং ৫০ (DN-50 mm) মিঃমিঃ ব্যাসের পানির মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (সংযুক্তি নং- ২) এবং অনুমোদিত দর (সংযুক্তি নং-৩) এর ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রণয়ন করে সংযুক্তি নং-৪ এ উপস্থাপন করা হল। সেই মোতাবেক বর্ণিত পানির মিটার সমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় (Price of Goods) ৬,০৮,০০,০০০/- (ছয় কোটি আট লক্ষ টাকা) এবং রিলেটেড সার্ভিস হিসেবে শ্রমিকের মজুরী বাবদ প্রতিজন ৫০০.০০ টাকা দরে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) জন শ্রমিকের মোট মজুরী ১৫,০০০.০০ টাকা ধরা হয়েছে। মালামাল ও শ্রমিকের মূল্যবাবদ প্রাক্কলনটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,০৮,১৫,০০০/- (ছয় কোটি আট লক্ষ পনের হাজার টাকা) টাকা মাত্র। পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ৮ এবং পিপিআর এর বিধি ৩৮ মোতাবেক সর্বশেষ DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল Managing Director, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ: ১.১

আলোচ্য সংগ্রহ কাজটির ব্যয় সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলে সংগ্রহ বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে ব্যয় নির্বাহ করা হবে। উল্লেখিত সংগ্রহ কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুসরণ পূর্বক e-GP System এ One Stage Two Envelope (OSTETM) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। সংগ্রহ কাজটির দরপত্র দলিল CPTU প্রণীত STD (e-PG-3) অনুসরণ পূর্বক প্রণয়ন করত কার্যসম্পাদন করা হবে। এছাড়া TDS এর ITT 1-1 তে Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA রাখা হয়েছে। উক্ত দরপত্র দলিলের TDS অংশের সরবরাহকারীর যোগ্যতার প্যারায় ITT 15.1 তে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (Overall Supply Experience) ৫ বৎসর এবং ITT 15.1 (b) এ সমপ্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা (Similar Supply Experience) গত ৩ বৎসরে ১টি কাজে মোট ৪৪০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial criteria হিসাবে ITT 16.1(a) এ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন এবং রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসায় বর্তমানে অধিক উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী মিটার প্রয়োজন। উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্রের শর্তে “Country of Origin” হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland, Japan, Turkey & South korea or Equivalent Countries.” উল্লেখ রাখা যেতে পারে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজের দরপত্র প্রস্তুত, আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement

Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

সংযুক্তি	
১	১) রাজস্ব বিভাগ হতে প্রাপ্ত পানির মিটারের চাহিদা পত্র।
২	২) টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন।
৩	৩) সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলিত দর।
৪	৪) প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ: ১.২

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১.০ হতে ১.১ এর বর্ণনার ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব জোনের জন্য ২০মিঃ মিঃ (DN-20 mm) এবং ৫০ মিঃ মিঃ (DN-50 mm) ব্যাসের পানির মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া যেতে পারে-



ক) আলোচ্য কাজের জন্য সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। অনুমোদন সাপেক্ষে সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতঃব্যয় নির্বাহের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

খ) উপস্থাপিত সর্বমোট ৬,০৮,১৫,০০০/- (ছয় কোটি আট লক্ষ পনের হাজার টাকা) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।





ঘ) কাজটি Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানেরমাধ্যমে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

ঙ) উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র দলিলে “Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland, Japan, Turkey & South korea or Equivalent Countries.” উল্লেখ রাখার অনুমোদন।

			
১১-১১-২০ ২২ ১১:০৪:৪৯ মোঃ রাইহান আলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	১১-১১-২০ ২২ ১১:৪২:২৭ মোঃ মনিরুজ্জামান সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সংগ্রহ বিভাগ-২	১১-১১-২০ ২২ ১৩:১৪:২৬ মোঃ জয়নাল আবদীন নির্বাহী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	১১-১১-২০ ২২ ১৬:৪০:১৮ মোঃ রাইহান আলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী আর.পি.ই.এন্ড.এম.সার্কেল সংগ্রহ বিভাগ-২

অনুচ্ছেদ: ১.৩

Please discuss with the hard copy.

			
১১-১১-২০ ২২ ১৬:৪০:১৮ মোঃ রাইহান আলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী আর.পি.ই.এন্ড.এম.সার্কেল	১১-১১-২০ ২২ ১৬:৪০:৪৭ মোঃ জয়নাল আবদীন নির্বাহী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২	১১-১১-২০ ২২ ১৭:০৪:৪৫ মোঃ মনিরুজ্জামান সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সংগ্রহ বিভাগ-২	১১-১১-২০ ২২ ১৭:৪১:৪৮ মোঃ রাইহান আলী উপ-সহকারী প্রকৌশলী সংগ্রহ বিভাগ-২

অনুচ্ছেদ: ১.৪

অনুচ্ছেদ নং-১.৩ এর আলোকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আর.পি.এন্ড.এম.সার্কেল মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। আলোচনা

নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা

মোতাবেক জানানো যাচ্ছে যে, সংগ্রহ বিভাগ-২ হতে ইতিপূর্বে সংগ্রহকৃত আবাসিক পানির মিটারের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলনে মিটার সমূহের প্রাক্কলিত ব্যয় (Price of Goods) ৬,০৮,০০,০০০/- (ছয় কোটি আট লক্ষ টাকা) এবং রিলেটেড সার্ভিস হিসেবে শ্রমিকের মজুরী বাবদ প্রতিজন ৫০০.০০ টাকা দরে সর্বমোট ৩০ (ত্রিশ) জন শ্রমিকের মোট মজুরী ১৫,০০০.০০ টাকা ধরা হয়েছে। মালামাল ও শ্রমিকের মূল্যবাবদ প্রাক্কলনটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,০৮,১৫০০০/- (ছয় কোটি আট লক্ষ পনেরো হাজার টাকা) টাকা মাত্র। পিপিএ ২০০৬ এর ধারা ৮ এবং পিপিআর এর বিধি ৩৮ মোতাবেক সর্বশেষ DoFP অনুযায়ী আলোচ্য সংগ্রহ কাজের Approving Authority হল Managing Director, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ: ১.৫

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং ১.০ হতে ১.৩ এর বর্ণনার ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব জোনের জন্য ২০

মিঃ মিঃ (DN-20 mm) এবং ৫০ মিঃ মিঃ (DN-50 mm) ব্যাসের আবাসিক পানির মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেয়া যেতে পারে-

ক) আলোচ্য কাজের জন্য সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। অনুমোদন সাপেক্ষে সংগ্রহ বিভাগ-২ এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতঃ ব্যয় নির্বাহের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

খ) উপস্থাপিত সর্বমোট ৬,০৮,১৫,০০০/- (ছয় কোটি আট লক্ষ পনের হাজার টাকা) টাকার প্রাক্কলনটি অনুমোদন।

গ) সংগ্রহ কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও চুক্তি বাস্তবায়ন কাজসমূহ Procuring Entity হিসাবে Executive Engineer, Procurement Division-2, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন।

ঘ) কাজটি Standard Tender Document (STD) PG3 অনুযায়ী e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবানের মাধ্যমে One Stage Two Envelope Tendering Method (OSTETM) পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের অনুমোদন।

ঙ) উন্নতমানের দীর্ঘস্থায়ী মিটার সংগ্রহের লক্ষ্যে দরপত্র দলিলে “Country of Origin হিসাবে USA, Germany, France, Sweden, Denmark, Netherland, Switzerland, England, Finland, Japan, Turkey & South korea or Equivalent Countries.” উল্লেখ রাখার অনুমোদন।



২০-১১-২০ ২২ ১৭:৪১:৪৮
মোঃ রাইহান আলী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২



২০-১১-২০ ২২ ১৭:৪৩:০৪
মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সংগ্রহ বিভাগ-২



২০-১১-২০ ২২ ১৮:৫৭:০০
মোঃ জয়নাল আবদীন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সংগ্রহ বিভাগ-২

২০-১১-২০ ২২ ১৮:৫৭:০০
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
কৃষকসহায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল

অনুচ্ছেদ: ১.৬

Forwarded for kind approval of paragraph:1.5



২২-১১-২০ ২২ ৯:১৫:৫৯
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
আর পি ই এন্ড এম সার্কেল



২০-১১-২০ ২২ ৫:৩০:১৯
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)




২০-১১-২০ ২২ ১৮:২১:৩৫
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) এর
দপ্তর

২০-১১-২০ ২২ ১৮:২১:৩৫
প্রকৌশলী কাম সি.এম.এ. খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ: ১.৭

Okay



২৬-১১-২০ ২২ ১৮:৫৭:৪৮
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর



২৬-১১-২০ ২২ ২২:৪৪:৫৪

নথি। অফিস ব্যবস্থাপনা