

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বরঃ ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.১৭৫.২৪ নথির বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোটঃ ১ নোটের বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৫/১০/২৪ ৬:৩১ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর প্রসাশনিক ভবনটির তৃতীয় তলায় সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম রয়েছে। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে SCADA এর মাধ্যমে Intake Pumping Station (IPS), Water Treatment Plant (WTP) ও (Booster Pumping Station (BPS) এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কার্যক্রম এবং ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন দিয়ে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ মনিটরিং করা হয়। পানি শোধনাগার এর বিভিন্ন ইউনিটগুলো ২৪ ঘন্টা চালু থাকে বিধায় রোস্টার অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সার্বক্ষণিক পালাক্রমে অবস্থান করেন। সুচারুরূপে শোধনাগারের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলো মনিটরিং করার জন্য সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। পদ্মা পানি শোধনাগারের কার্যক্রম তদারকির জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব, ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্যগণ, মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনে এসেছেন। এছাড়া ঢাকা ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্লান্ট পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে আগত অতিথিরা প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করে এবং সম্পূর্ণ প্লান্টের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। প্রশাসনিক ভবনে কোন লিফট না থাকায় আগত অতিথিদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ। সেই বিবেচনায় প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার কাজটি চলতি অর্থবছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৫/১০/২৪ ৬:৩৫ অপরাহ্ন

কাজটি বাস্তবায়নের জন্য লিফট ও আনুসঙ্গিক মালামালের বাজারদর সংগ্রহের নিমিত্তে কয়েকজন ঠিকাদার বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয় (ক্রমিক নং-২ দ্রষ্টব্য)। স্পেসিফিকেশন মোতাবেক খসড়া নক্সা অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত Proposal এর ভিত্তিতে সর্বনিম্ন দরের কোটেশনের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-৩, ৪, ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৳.১,২৯,৯৭,২৫০ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা। উল্লেখ্য যে, উক্ত কাজটি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৯৭; প্যাকেজ APP/24-25/G/82 এ প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ৳.১,২৫,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মাত্র) টাকা সহ অন্তর্ভুক্ত করা আছে। পরবর্তীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনায় অবশিষ্ট ৳.৫,০০,০০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ মাত্র) টাকা এর সংস্থানপূর্বক বিভাগীয় প্রাক্কলিত ব্যয় ৳.১,২৯,৯৭,২৫০ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত দুইশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকা সহ অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। APP Copy.pdf
- ২। Quotation letter.pdf
- ৩। Drawing.pdf
- ৪। Technical Specification.pdf
- ৫। Quotation.pdf
- ৬। Estimate.pdf

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা




ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা
নথি নং: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.১৭৫.২৪
নথি শাখা: পদ্মা পানি শোধনাগার

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে শোষণাগারের প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-
ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৳.১,২৯,৯৭,২৫০ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

 ১৫/১০/২৪ ৬:৪৩ অপরাহ্ন মোঃ রায়হান চৌধুরী মামুন উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার	 ১৬/১০/২৪ ১০:৪৪ পূর্বাহ্ন মাহমুদ রিয়াদ উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) পদ্মা পানি শোধনাগার	 ১৬/১০/২৪ ১০:৪৪ পূর্বাহ্ন গাজী আসরিব বিন সালাম নির্বাহী প্রকৌশলী পদ্মা পানি শোধনাগার
---	--	--


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২১/১০/২৪ ১১:০৯ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে শোষণাগারের প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-
ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন।


খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৳.১,২৯,৯৭,২৫০ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার দুইশত পঞ্চাশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


21.10.2024

SE, W&HPC




21.10.2024

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও প্ৰদূষণ
ঢাকা ওয়াসা।

অনু: ১.৪- ২০২৪

SE (P&D)



21/10/24

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

82/SE(P&D)
28/10/28

EF(W&H)P&D

নথি। ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


24/10/2024
আরামিন হক আমীর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ-২.৪

অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

২৪.১০.২০২৪

এস. এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
SAE(S)
২৪.১০.২০২৪

অনুচ্ছেদ-১.৫

অনুচ্ছেদ নং-১.৪ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রাক্কলনটি পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষান্তে দেখা যায় প্রাক্কলনের Price and Delivery Schedule for Goods অংশে ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল আইটেম এবং Price and Completion Schedule for Related Services অংশে সিভিল আইটেম বিদ্যমান আছে। Price and Completion Schedule for Related Services অংশে মাটি কাটা, মাটি ভরাট, পাইলিং কাজ, ব্রিক ওয়ার্ক ইত্যাদি কাজ এর প্রাক্কলনে কোটেশন গ্রহণের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যা কিনা PWD Rate Schedule-2022 (Revised) অনুসারে করা যেতে পারে।

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পিএন্ডডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ এর মতামত নিম্নরূপঃ

১) আলোচ্য প্রাক্কলনের Price and Delivery Schedule for Goods অংশে ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল আইটেম বিদ্যমান থাকায় পিএন্ডডি (ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল) বিভাগ এর মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) Price and Completion Schedule for Related Services অংশের প্রাক্কলন PWD Rate Schedule-2022 (Revised) অনুসারে করা যেতে পারে।

পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল।

১০/১২/২০২৪
SE(P&D Circle)

শারমিন হক আমীর
উত্তরাধিকার প্রকৌশলী
পি এড ডি সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৬/১২/২০২৪
সাকিবুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পি এড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


০৮/১২/২০২৪
মোঃ আফিজ হোসেন
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
পি এড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

০৮/১২/২০২৪
এস. এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী
পি এড ডি (পানি ও হাইড্রোলজি) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

EE P&D (E&M)

AE/SAB
২৪/১২/২৪

অনুচ্ছেদ ১.৪ ও ১.৫ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নথি উপস্থাপনকারী বিভাগের প্রকৌশলীগণ এবং পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগের প্রকৌশলীগণ যৌথভাবে নথি ও প্রাক্কলন যথাযথ বিশ্লেষণ এবং পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নথি প্রস্তুতকারী বিভাগ তিনটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দর সংগ্রহ করে সংগ্রহকৃত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করেছে। কিন্তু উপস্থাপিত প্রাক্কলনের Price and Delivery Schedule For Goods (Form e-GP3-3A) অংশের সকল আইটেম-ইইলেকট্রো-মেকানিক্যাল আইটেম; যা PWD-2022 (Revised) এর Rate Schedule দেওয়া আছে। PWD-2022 (Revised) এর Rate Schedule অনুযায়ী কাজটির প্রাক্কলন প্রস্তুত করলে কাজের গুণগত মান ঠিক থাকবে এবং অর্থনৈতিক সাশ্রয় হবে। সেই প্রেক্ষিতে নথি উপস্থাপনকারী বিভাগ ও পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ একমত পোষণ করে যে, বর্ণিত নথির প্রাক্কলনটির Price and Delivery Schedule For Goods from (e-GP3-3A) অংশের সকল মালামাল এর প্রাক্কলন PWD-2022 (Revised) এর Rate Schedule অনুসারে করা যেতে পারে। এমতাবস্থায় নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য প্রেরণ করা হলো।



Shahriar
02.01.2025

ইমাম হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

A/E

Shahriar
02/01/2025

শেখ শহরিয়ার ইসলাম
সহকারী প্রকৌশলী
পিএন্ডডি (যাঃ ও তঃ) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

EE

Shahriar
02/02/2025

Shyed Shahriar Hossain
Executive Engineer
P & D (E&M) Division
Dhaka WASA.

(SE/P&D)

SE/P&D
02/02/25

EE/SE (WSTPC)

01/01/2025

XEN (P&D)

মির্জা গোলাম কিব্রিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনকার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

Shahriar
02/01/2025

শারখিন হক আমীর
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পিএন্ডডি সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

প্রাক্কলনের হিসাব।
প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ নং ১.৭

অনুচ্ছেদ নং ১.৬ এর আলোকে আলোচ্য কাজের প্রাক্কলনটি প্রাক্কলনের হিসাব (ক্রমিক নং ০৭ দ্রষ্টব্য) মোতাবেক PWD Lift work revised-2022, PWD Civil revised-2022 & PWD EM-2022 এর দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ট.১,২৯,৯০,২৪৮ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকা (ক্রমিক নং ০৮ দ্রষ্টব্য)। উল্লেখ্য যে, উক্ত কাজটি ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৯৭; প্যাকেজ APP/24-25/G/82 এ প্রাথমিক প্রাক্কলিত ব্যয় ট.১,২৫,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি পঁচিশ লক্ষ মাত্র) টাকা সহ অর্ন্তভুক্ত করা আছে। পরবর্তীতে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনায় অবশিষ্ট ট.৫,০০,০০০ (টাকা পাঁচ লক্ষ মাত্র) টাকা এর সংস্থানপূর্বক বিভাগীয় প্রাক্কলিত ব্যয় ট. ১,২৯,৯০,২৪৮ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকা সহ অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

অনুচ্ছেদ নং ১.৮

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার এর প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেফ্টাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:

ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ট. ১,২৯,৯০,২৪৮ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বটন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৩৬/PWT
২৫/০২/২৫
২৬/০২/২৫
২৭/০২/২৫

Raihan
25.02.2025

মোঃ রায়হান চৌধুরী মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SDE
Riyad
25/02/2025

Mahmud Riyad
Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

B. P.

Armin
25.02.2025

গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

SE, WSTP

M
25/02/2025

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সেক্টর
ঢাকা ওয়াসা

EE(PWT)

Specification - "through check"
কাজ - পদ্মা পানি শোধনাগার
মুঠ মূল্য - ১,২৯,৯০,২৪৮
০৪/০৩/২০২৫

ক:নং ৯
খ:নং ১০
ক্রঃ নং ৯৯

আলোচ্য কাজের ড্রিং।

স্টেন্ডার্ডিডেশন (স্পেসিফিকেশন)।

পিডরিউডি-২০২২ এর লিফট কাজের সংশোধিত দরের কপি।

অনুচ্ছেদ নং-১.১০

অনুচ্ছেদ নং-১.৯ এ উল্লেখিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পিডরিউডি-২০২২ এর লিফট কাজের সংশোধিত দর অনুযায়ী Panaroma/Capsule lift 630kg (minimum), Speed 2.5m/sec লিফট প্রাক্কলনে ধরা হয়েছে এবং উক্ত লিফটের ডাটা অনুযায়ী পিডরিউডি-২০২২ এর লিফট কাজের সংশোধিত দরে উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন এর নমুনা মোতাবেক টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরী করে পুনরায় উপস্থাপন করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং ১.১১


এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার এর প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:

ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন।


খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ট. ১,২৯,৯০,২৪৮ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


18.03.2025


মোঃ রায়হান চৌধুরী মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।



18/03/2025

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


18.03.2025

মাজী আসরিব বিন সানাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা




18/03/2025

মিজা গোলাম কিবরিয়া
ভূত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।



ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ: ১.১২:- অনুচ্ছেদ-০১ এর 'ক' ৩ 'খ' অঙ্কিত বর্ণনা দেয়া মোত
দাবে। সাক্ষা নানি কোম্পানি (PWT)-এর "Central Control Room-
Cum office Building" এর জন্য ১ (১০) টি Capsule List প্রস্তুত।

১০) 'Capable List' Specification 'PWD' বিষয়ে এই নথিটি প্রস্তুত।
(মাসিক - ১০ ৩ ১০ প্রদান)।

৭) PWD বিল্ডিং সচিবালয় অনুমোদিত: ১০ নং প্রযোজিত PWD নং
সচিবালয়-১৮৮ নং নথিভিত্তিক অনুমোদিত প্রযোজিত 'Scope List H.R.
'Supply, Installation & Commissioning including ancillary civil
works' নং নথি অনুমোদিত প্রযোজিত ক্র.নং-০৮ নং সংশ্লিষ্ট নথি।

ଏକାଧାରୀ ଭାବେ ୧୨/୦୮/୧୯୮୯ ମସିହା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଉପର
ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ।

22/10/2024

~~DMD (ORM)~~

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

5.50/ Needs Discussion on Calculation & Estimating.

Thank
20/3/2015

RA (Asrib)
pls speak

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াশা।

অনুচ্ছেদ নং ১.১৪

অনুচ্ছেদ নং ১.১৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ও এন্ড এম) মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে-

(ক) শোধানাগারের পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলো মনিটরিং করার জন্য সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। পদ্মা পানি শোধানাগারের কার্যক্রম তদারকির জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব, ঢাকা ওয়াসা বোর্ডের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় ও সদস্যগণ, মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শনে আসেন।

(খ) প্রশাসনিক ভবনে কোন লিফট না থাকায় আগত অতিথিদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ। সেই বিবেচনায় প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার কাজটি চলতি অর্থবছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনাভুক্ত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ নং ১.১৫

ক) Capsule Lift এর Specification PWD Schedule of Rates 2022 E/M works (Subhead-8: Lift & Escalator) (Revised) হতে নেওয়া হয়েছে (ক্রমিক নং-১০ ও ১১ দ্রষ্টব্য)।

খ) P & D বিভাগের মতামতে অনুচ্ছেদ ১.৫ এর প্রেক্ষিতে PWD Schedule of Rates 2022 Civil works (Revised) অনুযায়ী প্রস্তাবিত Capsule Lift টির "Supply, Installation & Commissioning including ancillary civil works" এর জন্য একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৮ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ নং ১.১৬


এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধানাগার এর প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:


ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM c-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন।


খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ট. ১,২৯,৯০,২৪৮ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।


গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধানাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



20.04.2025
Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



20/04/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



20.04.2025
Anis



20.04.25
SE/ST/2



24/04
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম কপিলী
প্ধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা



DMD (O&M)



CE


DMD (O&M)


CE


24/04/25
প্রকৌশলী এ.কে.এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।


21/04
ডিন/ডেপুটি সচিব/সিও
কেন্দ্র
DMD


মোঃ আব্দুস সালাম কপিলী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ঢাকা ওয়াসা

অনুচ্ছেদ ১.১৯

অনুচ্ছেদ নং ১.১৮ এর নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচনা হয়েছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে শোধনাগারের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজগুলো মনিটরিং করার জন্য সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। পদ্মা পানি শোধনাগারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য স্থানীয় সমবায় মন্ত্রণালয় ও ঢাকা ওয়াসার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সময়ে পানি পরিদর্শনে আসেন। শোধনাগারের প্রশাসনিক ভবনে কোন লিফট না থাকায় আগত অতিথিদের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ।

অনুচ্ছেদ ১.২০

এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার এর প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supply of Elevator and related services for Administrative building" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM e-GP) তে দরপত্র আহবানের অনুমোদন (৩৭৮২ TDS)।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ৮.১,২৯,৯০,২৪৮/- (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত আটচল্লিশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

08.05.2025

মোঃ রায়হান চৌধুরী মামুন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

08/05/2025

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

08.05.2025

গাজী আব্দুর রব বিন সালাম
নিরাই প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

08.05.2025

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা

28/5/2025

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
পথান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

17/5/2025

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-সহকারী পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

EE-PADMA

(প্রকৌঃ এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)
উপ-সহকারী পরিচালক (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
ঢাকা ওয়াসা।

2025

2.201

28/5/25

মোঃ ফজলুল রহমান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা

১.২০। অনুচ্ছেদ - ১.২০ নং অনুসূচীর সেকশন ৫-এ পূর্ণ
দ্রষ্টব্য আবেদনটি প্রাপ্তি বিন।

SPE Riyad
18/05/25
Riyad Riyad
Divisional Engineer
Water Treatment Plant
Dhaka WASA
S/AB

Amin
18.05.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

Supply of Elevator and related services for Administrative building এর e-GP তে APP

ফরমেট এবং অনুমোদন কপি।

e-GP তে Tender এর TDS কপি।

১.২২। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০০.০০.২৪.২০২৫-১৩০৭; তারিখ: ২৫/০৬/২০২৫ইং আলোচ্য দরপত্রটি বহুল প্রচলিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের জন্য উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা, জনতথ্য বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হল। যা সদয় স্বাক্ষর করতঃ প্রেরণ করা যেতে পারে।

Raihan
25.06.2025
Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Riyad
25/06/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

BPK
2.26। ২৪/০৬/২৫
Amir
25.6.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

১৪। স্মারক নং-৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৫০.২০১৫/৭৩০ জ্ঞাত: তারিখ: ৩০/০৬/২০২৫ইং বহুল প্রচারিত ও (তিন) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের কপি।

১৫। e-GP তে Tender Opening Report 1 and 2.

১৬। Price and Delivery Schedule for Goods (Form e-PG3-3A) and Price and Delivery Schedule for Related Services (Form e-PG3-3B).

১৭। e-GP তে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদার গণের উপস্থাপনকৃত সকল কাগজপত্রের অনুলিপি কপি।

১৮। e-GP তে Tender Evaluation Report 1 to 4।

১৯। e-GP তে TEC কর্তৃক Evaluation Report Approve এর কপি।

২০। Copy of Notification of Award (NOA) to M/S. Shajeda & Co.

২১। M/S. Shajeda & Co. কর্তৃক Performance Security জমাকরণ এর কপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এর কপি।

১.২৪। আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Raihan
14.08.2025
Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

Riyad
14/08/25
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

BPK
2.28। ২৪/০৮/২৫
Amir
14.08.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা

২২। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.০৭.০১৭৫.২৪.২৩৩.০৭-১৫; তারিখ: ১৪/০৮/২০২৫খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

- ৩২ -

১.২৬। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

Raihan
14.08.2025

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

SDE Riyad
14/08/2025

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA

BH
২,২৭১ স্বাক্ষরিত ১

Asim
14.08.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা


২৩।

স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.০৭.০১৭৫.২৪.২৩৩.০৭-১৬; তারিখঃ ১৪/০৮/২০২৫খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।


ঢাকা ওয়াসা

M/S. Shajeda & Co. হতে প্রাপ্ত সরবরাহকৃত মালামালের চালান।


১.২৮। Supply of Elevator and related services for Administrative building শীর্ষক কাজটি কার্যাদেশ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ঠিকাদার আলোচ্য কাজের সরবরাহকৃত মালামালের চালান দাখিল করেছেন। এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজের Work Completion Report প্রস্তুত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


21.12.2025

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


21/12/25


Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


21.12.2025


Gazi Asrar Bin Salam
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

- ২৫। আলোচ্য কাজের Work Completion Report এর কপি।
২৬। স্মারক নং-৪৬.০৫.০০০০.০০০.০০০.০৭.০১৭৫.২৫-৫৯৭; তারিখঃ ২১/১২/২০২৫ইং খ্রিঃ যৌথ পরিদর্শন প্রসঙ্গে।
২৭। সরবরাহকৃত মালামালের যৌথ পরিদর্শন রিপোর্ট।
২৮। আলোচ্য কাজের Purchase Order Report.
২৯। সরবরাহকৃত মালামালের Store Receipt and Inspection Note (SRIN).
৩০। M/S. Shajeda & Co. কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিলের আবেদন এবং পেমেন্ট ইনভয়েস।


১.২৯। আলোচ্য কাজের Work Completion Report অনুমোদন এবং যৌথ পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ঠিকাদার বিলের আবেদন ও পেমেন্ট ইনভয়েস দাখিল করেছেন। ঠিকাদারের আবেদনের প্রেক্ষিতে Supply of Elevator and related services for Administrative building শীর্ষক কাজের ১ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল বাবদ সর্বমোট ৬.১,২৪,৭৫,৬৩০ (টাকা এক কোটি চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছয়শত ত্রিশ মাত্র) টাকার বিলটি প্রস্তুত করতঃ হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর Paperless Payment System সফটওয়্যারে প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় অনুমোদনের জন্য উদপস্থাপন করা হল।


21.01.2026

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


21/01/26

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


21.01.2026

Gazi Asrar Bin Salam
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

- ৩১। Paperless Payment System সফটওয়্যারে প্রেরিত বিলের প্রিন্ট কপি।