

## ঢাকা ওয়াসা

- (১) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি গঠনের অফিস আদেশ।  
 (২) Pump এর স্থিতিচিত্র।  
 (৩) প্রস্তুতকৃত খসড়া স্পেসিফিকেশন।

ক্রমিক নং -১ হতে ৩ দেখা যেতে পারে। ঢাকা মহানগরবাসীর শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চীনা EXIM Bank এর অর্থায়নে চীনা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান HydroChina Corporation কর্তৃক EPC/Turnkey পদ্ধতিতে ঢাকা ওয়াসার দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বাস্তবায়ন শেষে গত ০১/০৭/২০২৩ খ্রিঃ হতে ঢাকা ওয়াসার তত্ত্বাবধানে Operation & Maintenance কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

০২। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম এবং বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রথম অগ্ন্যধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন পয়ঃশোধনাগার। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারটির Operation কার্যক্রম সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত মেশিনারিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ১টি Sludge Pump Station, ২টি Sludge Storage Tank, ১টি Sludge Thickening & Dewatering Building, ২টি Sludge Cake Storage Tank, ১টি Sludge Drying & Incineration Plant (SDIP) বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের PST ও SST থেকে পাম্পের মাধ্যমে ৯৯% Moisture সমৃদ্ধ Raw Sludge সংগ্রহ করে Sludge Storage Tank -এ জমা করা হয়। উক্ত Raw Sludge, Sludge Thickening & Dewatering Building-এ বিদ্যমান Thickener -এ Chemical (cPAM) এর মাধ্যমে ৯৪% Moisture সমৃদ্ধ Sludge তৈরী হয়। উক্ত Sludge পরবর্তীতে Dehydrator Mud Pump এর মাধ্যমে Dehydrator-এ প্রেরণ করা হয়; যা বিদ্যমান Dehydrator এর মাধ্যমে ৯৪% থেকে ৭৮% Moisture সমৃদ্ধ Sludge Cake তৈরী হয়। উল্লেখ্য, Sludge Thickening & Dewatering Building- এ মোট ৭টি Dehydrator বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া মোট ৫টি Progressive Cavity Pump (Dehydrator Mud Pump) রয়েছে। উক্ত Progressive Cavity Pump (Dehydrator Mud Pump) সমূহ রোস্টার অনুযায়ী সার্বক্ষণিক চালু থাকে। দীর্ঘদিন সচল থাকার কারণে Progressive Cavity Pump (Dehydrator Mud Pump) এর পারফরমেন্স হ্রাস পায়। ফলে Dehydrator এ ৯৪% Moisture সমৃদ্ধ Sludge প্রেরণ করা যায় না। বর্তমানে উক্ত Progressive Cavity Pump (Dehydrator Mud Pump) এর এর কর্মদক্ষতা কমে গিয়েছে, বিধায় পয়ঃশোধনাগারের Sludge Management Unit এর কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে জরুরীভিত্তিতে Progressive Cavity Pump (Dehydrator Mud Pump) ক্রয় করা প্রয়োজন। সেপ্রেক্ষিতে Procurement of Progressive Cavity Pump for Sludge Thickening and Dewatering of DasherKandi STP, Dhaka WASA কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে Progressive Cavity Pump এর স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করার লক্ষ্যে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটির সভা আহবান করা যেতে পারে।



০৭.০৭.২৪

ইমাম হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।





০৭.০৭.২০২৪

মোঃ হাবিবুর রহমান রশিদ  
সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।






মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।

স্বাক্ষরিত/প্রমাণিত/অনুমোদিত

০৬/০৮/২০২৪

EE, D5TP




মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা

- (৪) সভার নোটিশ।  
(৫) হাজিরা সীট।

০৪। ক্রমিক নং- ৪ ও ৫ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Progressive Cavity Pump ক্রয়ের নিমিত্তে স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত করা হ'ল; যা কমিটি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

  
১৭/০৭/২০২৭  
মোঃ মোমতাজুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।

  
২৭/৭/২৪  
মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা


EE, DSTP


- (৬) Progressive Cavity Pump এর অনুমোদিত স্পেসিফিকেশন।  
(৭) দর সংগ্রহের জন্য স্থানীয় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রেরিত পত্রের স্মারক নং -৪৬.১১৩.৬৩৭.০০.০০.০৪৫.২০২৪.২১০; তারিখঃ ২৯/০৯/২০২৪।  
(৮) A H Tech Ltd. হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই, তারিখঃ ০২/১০/২০২৪ইং।  
(৯) M/S Al-Rashid Enterprise হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই, তারিখঃ ০৪/১০/২০২৪ইং।  
(১০) ANAH Engineering Limited হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই, তারিখঃ ০৬/১০/২০২৪ইং।  
(১১) M/S. Ayesha Enterprise হতে প্রাপ্ত পত্রের স্মারক নং -নাই, তারিখঃ ০৬/১০/২০২৪ইং।

০৬। ক্রমিক নং- ৬ হতে ১১ দেখা যেতে পারে। অনুমোদিত Specification অনুযায়ী দর সংগ্রহের লক্ষ্যে পত্র মারফত স্থানীয় ৩টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহ করা হয় (ক্রমিক নং- ৬ হতে ১১ দ্রঃ)। সংগৃহীত দর সমূহের আলোকে একক দর প্রস্তুতের জন্য ৪টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহ দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় গঠিত স্পেসিফিকেশন ও দর যাচাই কমিটি বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

  
16.10.2024  
ইমরান হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।

  
16.10.2024  
A.E.

  
16/10/2024  
মোঃ মোমতাজুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।

  
০৭/ ১০/২৪ ১৭/১০/২৪  
মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা

EE, DSTP

## ঢাকা ওয়াসা

- (১২) সভার নোটিশ।  
 (১৩) হাজিরা সীট।  
 (১৪) ৪টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত দরসমূহের আলোকে প্রস্তুতকৃত দরের তুলনামূলক বিবরণী।

০৮। ক্রমিক নং- ১১ হতে ১৪ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারে বিদ্যমান Sludge Thickening & Dewatering এর জন্য Progressive Cavity Pump ক্রয়ের নিমিত্তে অনুমোদিত Specification অনুযায়ী স্থানীয় ৪টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে দর সংগ্রহের মাধ্যমে ১টি তুলনামূলক বিবরণী তৈরী করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৪ দ্রঃ)। দর সমূহ যাচাই-বাছাই করে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একক দরের প্রস্তাব তৈরী করা হল; যা কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হ'ল। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

মোঃ মোমতাজুর রহমান  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
 ঢাকা ওয়াসা।

EE, DSTB

স্বাক্ষরিত প্রকৌশলী মোঃ মোমতাজুর রহমান

মোঃ মোমতাজুর রহমান  
 প্রধান প্রকৌশলী  
 ঢাকা ওয়াসা

- (১৫) অনুমোদিত দর।  
 (১৬) দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।  
 (১৭) Survey report.  
 (১৮) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন।

১০। ক্রমিক নং- ১৫ হতে ১৮ দেখা যেতে পারে। আলোচ্য দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ১টি Sludge Management Unit রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি Sludge Thickening & Dewatering System ও ১টি Sludge Drying Incineration Plant (SDIP)। বিদ্যমান PST ও SST থেকে পাম্পের মাধ্যমে ৯৬-৯৯% Moisture যুক্ত Raw Sludge সংগ্রহ করে Sludge Storage Tank -এ জমা করা হয়। উক্ত Raw Sludge, Sludge Thickening & Dewatering Building- এ বিদ্যমান Thickener -এ Chemical (cPAM) এর মাধ্যমে ৯৪% Moisture যুক্ত Sludge তৈরী হয়। উক্ত Sludge পরবর্তীতে Dehydrator -এ প্রেরণের পূর্বে Macerator Pump (Cutter pump) এর মাধ্যমে আগত ৯৪% Moisture যুক্ত Sludge -কে Grind (মর্দন/পিষে ফেলা/গুড়া করা/চূর্ণ করা ইত্যাদি) করা হয়। পরবর্তীতে Dehydrator-এর মাধ্যমে উক্ত Sludge হতে পানি অপসারণ করে ৯৪% থেকে ৭৮% Moisture যুক্ত Sludge Cake তৈরী হয়। যা SDIP-তে Incineration করা হয়। STDB-তে মোট ৭টি Macerator Pump (Cutter pump) বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে ৭টির মধ্যে ২টি একেজো অবস্থায় রয়েছে এবং ১টি মেরামত করে চালু রাখা হয়েছে। ইতোপূর্বে একেজো ২টি Pump একাধিকবার মেরামত করা হয়েছে। বর্তমানে আলোচ্য Sludge Thickening & Dewatering System টি সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত Macerator Pump (Cutter pump) ক্রয় করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এই ধরনের Pump আলোচ্য পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ক্রয় করা হয়নি। সে লক্ষ্যে আলোচ্য Pump ক্রয়ের জন্য ১টি Survey report প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অনুমোদিত দর অনুযায়ী ১টি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-১৫, ১৭ ও ১৮ দ্রঃ)। প্রাক্কলিত মোট মূল্য ২,৪২,০৪,৩৬২.০০ (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চার হাজার তিনশত বাষটি টাকা) মাত্র। উল্লেখ্য, আলোচ্য ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে এবং অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ১৪৯ হতে নির্বাহ করা হবে।

১১। আলোচ্য “Procurement of macerator, macerator motor, progressive cavity pump etc. for Dehydrator of Dasherkanadi STP” কাজটি CPTU প্রণীত Standard Tender Document (STD) e-PG3 অনুসরণে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) এ দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করা হবে। দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT1.1 এ procuring Entity হিসেবে নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার, ঢাকা ওয়াসা দায়িত্ব পালন করবেন এবং উক্ত ক্রয়কারী কর্তৃক দরপত্র আহবান, NOA ইস্যু, চুক্তি সম্পাদন, কার্য সম্পাদন নোটিশ জারী ইত্যাদি সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, দরপত্র দলিলের e-TDS অংশের ITT15.1 (a) এ সরবরাহকারীর যোগ্যতা হিসেবে সার্বিক ক্রয় কাজের অভিজ্ঞতা (General Supply Experience) ৫ (পাঁচ) বৎসর এবং ITT15.1 (b) এ সমপ্রকৃতির কাজের অভিজ্ঞতা (Similar Experience) সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে ২টি কাজে প্রতিটি ন্যূনতম ১৭০.০০ লক্ষ করে ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা ধরা যেতে পারে অথবা সর্বশেষ ৩ (তিন) বৎসরে যে কোন একটি কাজে ন্যূনতম ২০০.০০ লক্ষ টাকা রাখা যেতে পারে। সরবরাহকারীর Financial solvency হিসেবে ২০০.০০ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া দরপত্রের শর্তে Country of Origin হিসেবে USA /Germany/ EU/Japan উল্লেখ রাখা যেতে পারে। উল্লেখ্য, প্রয়োজনবোধে PE অফিস কর্তৃক Bidding Criteria পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।








= ০৫ =

## ঢাকা ওয়াসা

১২। এমতাবস্থায়, দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে Sludge Thickening & Dewatering System -এ Sludge grind করার জন্য ব্যবহৃত Macerator Pump ক্রয়ের নিমিত্তে "Procurement of macerator, macerator motor, progressive cavity pump etc. for Dehydrator of Dasherkanadi STP" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরণে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ২,৪২,০৪,৩৬২.০০ (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চার হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।



30.04.2025

মোঃ ইমাম হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।





30.04.2025


মোঃ হাশিমুর রহমান রনি  
সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।







30/04/25


মোঃ মোমিতাজুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।






মির্জা গোলাম কিবরিয়া  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াসা।








মোঃ আব্দুল মজিদ  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

আহবায়ক  
টেন্ডারিং টিম-২  
ঢাকা ওয়াসা।



14.05.2025



৯৩।

৯৩।

উপস্থাপিত ফাইলটি পর্যালোচনা করতঃ নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলোঃ

- উদ্ধৃত সার্ভে রিপোর্টে (ক্রমিক নং-১৭) demand quantity উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ যাচাইয়ের ক্ষেত্রে, DSTP কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি DSTP বহির্ভূত কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এতে স্বার্থের দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দূরীভূত হবে।

পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর নথিটি উপস্থাপন করা হলো।

  
২০.০৫.২৫

মোঃ নাজমুল সাকিব (জাদাঃ)  
সহকারী প্রকৌশলী  
পি এড ভি (পরঃ) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াশা।  
member, TF2

member secr. (TF2)

  
২০.০৫.২০২৫

এস.এম. তৌফিকুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
পি এড ভি (পরিঃ ও পরিচালনা) বিভাগ  
ও অফিস সচিব  
আবুল কালাম  
ঢাকা ওয়াশা।

মোঃ নাজমুল সাকিব-২


  
২০.০৫.২৫  
মোঃ আব্দুল মজিদ  
সহকারী প্রকৌশলী  
আবুল কালাম  
টাঙ্গাইল ডিস-২  
ঢাকা ওয়াশা।

সি (W & STPC)

- ০৭ =

## ঢাকা ওয়াসা

১৪। অনুচ্ছেদ- ১৩-এর প্রেক্ষিতে ক্রমিক নং- ১৭ -এ সংযুক্ত সার্ভে রিপোর্টে উল্লেখিত মালামালের পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য নথিটি ঢাকা ওয়াসার পিএন্ডডি (তড়িৎ ও যান্ত্রিক) বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে।

  
25.05.2025

মোঃ ইমাম হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পর্যাঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।


  
25.05.2025

মোঃ হাবিবুর রহমান রানী  
সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পর্যাঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।



  
25/05/2025  
মোঃ মোমতাজুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পর্যাঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।


EE, P&D (E&M)

  
25/5/25  
Shved Shahriar Housaini  
Executive Engineer  
P & D (E&M) Division  
Dhaka WASA


স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত  
২৫/০৫/২০২৫  
১০:০৫

(১৯) অকোজো পাম্পের স্থির চিত্র।

১৮/ ক্রমিক নং- ১৯ দেখা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ-১৪ এর প্রেক্ষিতে ক্রমিক নং-১৭-তে উল্লেখিত সার্ভে রিপোর্টে বর্ণিত Demand Quantity'র যৌক্তিকতা সঠিক রয়েছে বলে প্রতিয়মান হয়। নথিটি পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, দাশেরকান্দি পায়ঃশোধনাগার বরাবর প্রেরণ করা যেতে পারে।

  
26/04/20  
শেখ শফিকুল ইসলাম  
সহকারী প্রকৌশলী  
নিউ ওয়াক (সি ও ডি) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

EP


  
26/04/20  
Shyed Shannar Hossain  
Executive Engineer  
P & D (E&M) Division  
Dhaka WASA

(EE/DSTP)

- ০২) -  
**ঢাকা ওয়াসা**

১৬। অনুচ্ছেদ- ১৩ এর প্রেক্ষিতে অনুচ্ছেদ- ১৫-তে উপস্থাপিত মতামত সদয় দেখা যেতে পারে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগারের Operation কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলমান রাখার লক্ষ্যে Sludge Thickening & Dewatering System -এ Sludge grind করার জন্য ব্যবহৃত Macerator Pump ক্রয়ের নিমিত্তে "Procurement of macerator, macerator motor, progressive cavity pump etc. for Dehydrator of Dasherakandi STP" শীর্ষক কাজটি e-GP প্রক্রিয়ায় PPR-2008 এর ধারা ৬১ অনুসারে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) -তে CPTU এর Standard Tender Document (STD) এর e-PG3 অনুসরণে সম্পাদনের নিমিত্তে মোট ২,৪২,০৪,৩৬২.০০ (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ চার হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকার আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য, আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার পয়ঃশোধনাগারের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাপ্ত রাজস্ব বাজেটের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে এবং অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ১৪৯ হতে নির্বাহ করা হবে। আলোচ্য কাজের অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।


সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হল।

  
26.05.25


মোঃ ইমাম হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।


  
26.05.2025

মোঃ হাবিবুর রহমান রনি  
সহকারী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।

  
26/05/2025


মোঃ মোমতাজুর রহমান  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার  
ঢাকা ওয়াসা।

  
SE (W&STP)


  
26/05/25  
মির্জা গোলাম কিবরিয়া  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
পানি ও পয়ঃশোধনাগার সার্কেল  
ঢাকা ওয়াসা।




৯৭/ অনুমোদিত DSTP - এর: (মোট ৩৭৭০০ ০৪৫৫)  
অর্থসহ মূল্য: অর্থাৎ ২০২২ হতে - ৩৭২৫(৫)  
- এর: প্রকল্পের - বরো: - Maintenance - program  
- এর: আওতা: বরো: মূল্যমূল্য সহ: সহ: আওতা: -  
সিঙ্কেল: অর্থাৎ: ২০ ৩ ২২ - এর: মূল্যমূল্য: অর্থাৎ: ২৫  
- এর: মূল্য: মূল্য: অর্থাৎ: (মূল্য: মূল্য: হতে: অর্থাৎ:)

  
26/05/2025

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী  
প্রধান প্রকৌশলী  
ঢাকা ওয়াসা।

  
MD (04 M)

  
মোঃ শাহজাহান মিয়া  
অতিরিক্ত সচিব  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক  
ঢাকা ওয়াসা।

(প্রকৌ: এ.কে.এম. সহিদ উদ্দিন)  
উপ-সহকারী পরিচালক (পরিচালন ও প্রশাসনিক)  
ঢাকা ওয়াসা।

২০২৫/০৫/২০২৫