

অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

শাখাঃ জেনারেটর বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪২৫.৩৭.০১৯.২২

বিষয়: Estimate for Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ: ১.০

শান্তি বোতল প্লান্টে অবস্থিত 1.064 MW গ্যাস জেনারেটরটি গত ০৭/১০/২০১৩ ইং তারিখে জেনারেটর বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং উহার O&M কার্যক্রম অত্র বিভাগ এর মাধ্যমে চলমান আছে।

অনুচ্ছেদ: ১.১

মিরপুর ১০/২৮ ওয়াটার ট্যাংক কম্পাউন্ডে গ্যাস জেনারেটর দ্বারা বোতলজাত প্লান্ট, মডস জেন-১০ অফিস কম্পাউন্ড ও রেভিনিউ অফিস সহ ৭ টি পানির পাম্প (ক) মিরপুর-১০ ব্লক-বি তে ২টি, খ) সেনপাড়া আদর্শ স্কুল, গ) ম্যাকপাই স্কুল ২টি এবং ঘ) মিরপুর-১০ ব্লক- সি পানির পাম্প ২টিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চালানোর জন্য DESCO লাইনের বিকল্প হিসেবে এই 1.064 MW ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত জেনারেটরটির ইতোমধ্যে 60K Maintenance সম্পন্ন হয়েছে। অপারেটিং ম্যানুয়াল এর Maintenance Schedule অনুযায়ী উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি অপারেটিং আওয়ার ৬০,০০০ ঘন্টার Overhauling এর পরে রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি পুনরায় পূর্বের নিয়মে করতে হবে (ক্রমিক নং-১)। সে অনুযায়ী জেনারেটরটির অপারেটিং আওয়ার ইতোমধ্যে ১৮০০০ ঘন্টা অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ আলোচ্য জেনারেটরের বর্তমানে অপারেটিং আওয়ার ৭৮,০০০ ঘন্টা। অর্থাৎ আর ২০০০ অপারেটিং আওয়ার এর মধ্যেই 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে গ্যাস জেনারেটরটি জরুরী ভিত্তিতে 80K Maintenance কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, Jeanbacher Brand GE Engine এর বাংলাদেশ এর Authorized Local Agent Clarke Energy। Clarke Energy হতে প্রাপ্ত দরের সাথে VAT & Tax যুক্ত করে Faisal Enterprise কর্তৃক একটি কোটেশন দাখিল করা হয় (ক্রমিক নং-২)। সে প্রেক্ষিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। যাতে কাজটি সম্পন্ন করতে মোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছয়শত ষাট টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকা মাত্র (ক্রমিক নং-৩)। গ্যাস জেনারেটরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ইহার প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ সহ 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করা জরুরী। 80K Maintenance কাজটির ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) অনুমোদন সাপেক্ষে মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষন হতে নির্বাহ করা হবে।

সংযুক্তি

১

ক্রমিক নং-১

২

ক্রমিক নং-২

৩

ক্রমিক নং-৩

অনুচ্ছেদ: ১.২

এমতাবস্থায়, Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator

নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

Division, Dhaka WASA কাজের নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।






(ক) আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

(খ) উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

(গ) আলোচ্য কাজটি OTM e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।


(ঘ) আলোচ্য কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেলের বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

 ১৬-০৮-২০২২ ১৪:৫৫:১৬ মোঃ মুহাম্মদ হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী জেনারেলের বিভাগ	 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:০৮:০৮ মোঃ সাহিদুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী জেনারেলের বিভাগ		
 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:১৫:৫৮ মোঃ আরশাদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী জেনারেলের বিভাগ	 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:১৬:৫২ মিঃ রাসিদুল ইসলাম তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আরপিইএম সার্কেল	 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:২৫:৫২ মোঃ কামরুল হোসেন প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা)	 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:২৫:৫২ মোঃ কামরুল হোসেন প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা)



অনুচ্ছেদ: ১.৩

Please discuss with the copy of the APP.

 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:৪৪:১৬ মোঃ কামরুল হোসেন ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) এর দপ্তর	 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:৪৪:১৬ মোঃ কামরুল হোসেন প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা)
---	--

অনুচ্ছেদ: ১.৪

আলোচনা মোতাবেক উপস্থাপন করুন।

 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:৪৪:১৬ মোঃ কামরুল হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী জেনারেলের বিভাগ	 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:৪৪:১৬ মোঃ সাহিদুল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী জেনারেলের বিভাগ
 ১৬-০৮-২০২২ ১৬:৪৪:১৬ মোঃ কামরুল হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী জেনারেলের বিভাগ	

অনুচ্ছেদ: ১.৫

নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেলের বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরপিইএম সার্কেল এর উপস্থিতিতে ডাইরেক্টর (টেকনিক্যাল) মহোদয়ের সাথে আলোচ্য কাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ: ১.৬

নথি। অফিস ব্যবস্থাপনা

মিরপুর ১০/২৮ ওয়াটার ট্যাংক কম্পাউন্ডে গ্যাস জেনারেটর দ্বারা বোতলজাত প্রান্ট, মডস জেন-১০ অফিস কম্পাউন্ড ও রেভিনিউ অফিস সহ ৭ টি পানির পাম্প (ক) মিরপুর-১০ রক-বি তে ২টি, খ) সেনপাড়া আদর্শ স্কুল, গ) ম্যাকপাই স্কুল ২টি এবং ঘ) মিরপুর-১০ রক- সি পানির পাম্প ২টিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চালানোর জন্য DESCO লাইনের বিকল্প হিসেবে এই 1.064 MW ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত জেনারেটরটির ইতোমধ্যে 60K Maintenance সম্পন্ন হয়েছে। অপারেটিং ম্যানুয়াল এর Maintenance Schedule অনুযায়ী উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি অপারেটিং আওয়ার ৬০,০০০ ঘন্টার Overhauling এর পরে রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি পুনরায় পূর্বের নিয়মে করতে হবে (ক্রমিক নং-১)। সে অনুযায়ী জেনারেটরটির অপারেটিং আওয়ার ইতোমধ্যে ১৮০০০ ঘন্টা অতিক্রম করছে। অর্থাৎ আলোচ্য জেনারেটরের বর্তমানে অপারেটিং আওয়ার ৭৮,০০০ ঘন্টা। অর্থাৎ আর ২০০০ অপারেটিং আওয়ার এর মধ্যেই 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে গ্যাস জেনারেটরটি জবুরী ভিত্তিতে 80K Maintenance কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, Jeanbachar Brand GE Engine এর বাংলাদেশ এর Authorized Local Agent Clarke Energy। Clarke Energy হতে প্রাপ্ত দরের সাথে VAT & Tax যুক্ত করে Faisal Enterprise কর্তৃক একটি কোটেশন দাখিল করা হয় (ক্রমিক নং-২)। সে প্রেক্ষিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে কাজটি সম্পন্ন করতে মোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানক্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকা মাত্র (ক্রমিক নং-৩)। গ্যাস জেনারেটরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ইহার প্রয়োজনীয় স্পেসয়ার পার্টস সরবরাহ সহ 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করা জবুরী। 80K Maintenance কাজটির ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) অনুমোদন সাপেক্ষে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.৭

এমতাবস্থায়, Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA কাজের নিয়োক্ত প্রস্তাব সমূহের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।




(ক) আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে নির্বাহ করা যেতে পারে।

(খ) উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানক্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

(গ) আলোচ্য কাজটি OTM e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানক্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

(ঘ) আলোচ্য কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।


উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

 ১০-০৮-১০ ১১ ১১ ১১ মোঃ মুহাম্মদুল আলম উপ-সহকারী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ	 ১০-০৮-১০ ১১ ১১ ১১ মোঃ সতিশ্বর হোসেন সহকারী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ	 ১০-০৮-১০ ১১ ১১ ১১ মোঃ রাসিমুল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ	 ১০-০৮-১০ ১১ ১১ ১১ মোঃ রাসিমুল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ
--	--	---	--


নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ: ১.৮

Please bring a hard copy of the file including the attachments to discuss.




২৩-০৮-২০২২ ১১:১১:১০
ও.কে.এম. সফিদুল হক
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর



২৩-০৮-২০২২ ১১:১১:১০
ও.কে.এম. সফিদুল হক
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর

অনুচ্ছেদ: ১.৯

আলোচনা হয়েছে। আলোচনা মোতাবেক উপস্থাপন করুন।



২৩-০৮-২০২২ ১১:১১:১০
ও.কে.এম. সফিদুল হক
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর



২৩-০৮-২০২২ ১১:১১:১০
ও.কে.এম. সফিদুল হক
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর
ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) এর সেক্টর

অনুচ্ছেদ: ১.১০

নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেটর বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরপিইএন্ডএম সার্কেল এর উপস্থিতিতে ডায়ালগিক্যাল (টেকনিক্যাল) মহোদয়ের সাথে আলোচ্য কাজের বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ: ১.১১

ঢাকা ওয়াসার আওয়ায় মিরপুর ১০/২৮ ওয়াটার ট্যাংক কম্পাউন্ডে গ্যাস জেনারেটর দ্বারা বোতলজাত প্লান্ট, মডস জোন-১০ অফিস কম্পাউন্ড ও রেভিনিউ অফিস সহ ৭ টি পানির পাম্প (ক) মিরপুর-১০ ব্লক-বি তে ২টি, খ) সেনপাড়া আদর্শ স্কুল, গ) ম্যাকপাই স্কুল ২টি এবং ঘ) মিরপুর-১০ ব্লক- সি পানির পাম্প ২টিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চালানোর জন্য DESCO লাইনের বিকল্প হিসেবে এই 1.064 MW ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত জেনারেটরটির ইতোমধ্যে 60K Maintenance সম্পন্ন হয়েছে। অপারেটিং ম্যানুয়াল এর Maintenance Schedule অনুযায়ী উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি অপারেটিং আওয়ার ৬০,০০০ ঘন্টার Overhauling এর পরে রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি পুনরায় পূর্বের নিয়মে করতে হবে (ক্রমিক নং-১)। সে অনুযায়ী জেনারেটরটির অপারেটিং আওয়ার ইতোমধ্যে ১৮০০০ ঘন্টা অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ আলোচ্য জেনারেটরের বর্তমানে অপারেটিং আওয়ার ৭৮,০০০ ঘন্টা। অর্থাৎ আর ২০০০ অপারেটিং আওয়ার এর মধ্যেই 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে গ্যাস জেনারেটরটি জরুরী ভিত্তিতে 80K Maintenance কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, Jeanbacher Brand GE Engine এর বাংলাদেশ এর Authorized Local Agent Clarke Energy। Clarke Energy হতে প্রাপ্ত দরের সাথে VAT & Tax যুক্ত করে Faisal Enterprise কর্তৃক একটি কোটেশন দাখিল করা হয় (ক্রমিক নং-২)। সে প্রেক্ষিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে কাজটি সম্পন্ন করতে মোট টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকা মাত্র (ক্রমিক নং-৩)। গ্যাস জেনারেটরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ইহার প্রয়োজনীয় স্পয়ার পার্টস সরবরাহ সহ 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করা জরুরী। 80K Maintenance কাজটির ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) অনুমোদন সাপেক্ষে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.১২

এমতাবস্থায়, Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of

নথি। অফিস ব্যবস্থাপনা

Mirpur 10/28. Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA কাজের নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।





(ক) আলোচ্য কাজটির বায়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে নির্বাহ করা যেতে পারে।

(খ) উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

(গ) আলোচ্য কাজটি OTM e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছেয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।



(ঘ) আলোচ্য কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২২:৫৩ মোঃ মুহাম্মদ হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ	 ১১-০৮-২০২২ ১৮:৫৩:৫৮ মোঃ সাফিউল ইসলাম সহকারী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ
 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২০:০০ মোঃ আসাদুল হাক নির্বাহী প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ	 ১১-০৮-২০২২ ১৮:৫৩:৫৮ মোঃ কামরুল হাসান সহকারী প্রকৌশলী আর পি ই এন্ড এম সার্কেল
 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২০:০০ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা)	 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২০:০০ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী

অনুচ্ছেদ: ১.১৩

Forwarded for the approval of note 1.12.

 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২০:০০ মোঃ সাফিউল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী জেনারেটর (টেকনিক্যাল) এর দপ্তর	 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২০:০০ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী ব্যবস্থাপনা পরিচালক
---	--

অনুচ্ছেদ: ১.১৪

Please speak

 ১১-০৮-২০২২ ১৮:২০:০০ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী ব্যবস্থাপনা পরিচালক
--

অনুচ্ছেদ: ১.১৫

অনুচ্ছেদ ১.১৪, এর প্রেক্ষিতে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেটর বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আরপিইএন্ডএম সার্কেল এর উপস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে আলোচ্য কাজের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ: ১.১৬

ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন মিরপুর ১০/২৮ ওয়াটার ট্যাংক কম্পাউন্ডে গ্যাস জেনারেটর দ্বারা বোতলজাত প্লান্ট, মডস জোন-১০ অফিস কম্পাউন্ড ও রেভিনিউ অফিস সহ ৭ টি পানির পাম্প (ক) মিরপুর-১০ ব্লক-বি তে ২টি, খ) সেনপাড়া আদর্শ স্কুল, গ) ম্যাকপাই স্কুল ২টি এবং ঘ) মিরপুর-১০ ব্লক- সি পানির পাম্প ২টিতে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। নিরবিচ্ছিন্ন নথি। অফিস ব্যবস্থাপনা

ভাবে বিদ্যুৎ প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চালানোর জন্য DESCO লাইনের বিকল্প হিসেবে এই 1.064 MW ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস জেনারেটর ব্যবহার করা হচ্ছে। উক্ত জেনারেটরটির ইতোমধ্যে 60K Maintenance সম্পন্ন হয়েছে। অপারেটিং ম্যানুয়াল এর Maintenance Schedule অনুযায়ী উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি অপারেটিং আওয়ার ৬০,০০০ ঘন্টার Overhauling এর পরে রক্ষণাবেক্ষণ কাজটি পুনরায় পূর্বের নিয়মে করতে হবে (ক্রমিক নং-১)। সে অনুযায়ী জেনারেটরটির অপারেটিং আওয়ার ইতোমধ্যে ১৮০০০ ঘন্টা অতিক্রম করছে। অর্থাৎ আলোচ্য জেনারেটরের বর্তমানে অপারেটিং আওয়ার ৭৮,০০০ ঘন্টা। অর্থাৎ আর ২০০০ অপারেটিং আওয়ার এর মধ্যেই 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। বর্তমানে গ্যাস জেনারেটরটি জরুরী ভিত্তিতে 80K Maintenance কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, Jenbacher Brand GE Engine এর আলোচ্য কাজটি সম্পন্ন করার নিমিত্তে প্রাপ্ত দরের সাথে VAT & Tax যুক্ত করে একটি কোটেশন পাওয়া গেছে (ক্রমিক নং-২)। সে প্রেক্ষিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যাতে কাজটি সম্পন্ন করতে মোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকা মাত্র (ক্রমিক নং-৩)। গ্যাস জেনারেটরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এর জন্য ইহার প্রয়োজনীয় স্পেসার পার্টস সরবরাহ সহ 80K Maintenance কাজটি সম্পন্ন করা জরুরী। 80K Maintenance কাজটির ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে সংশোধিত বাজেট (২০২২-২০২৩) অনুমোদন সাপেক্ষে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ: ১.১৭

এমতাবস্থায়, Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA কাজের নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহের সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।






(ক) আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে নির্বাহ করা যেতে পারে।

(খ) উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

(গ) আলোচ্য কাজটি OTM e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন করণের লক্ষ্যে উপস্থাপিত টাঃ ১,১১,৩১,২৯৬.৮২ (এক কোটি এগার লক্ষ একত্রিশ হাজার দুই শত ছয়ানব্বই টাকা এবং পয়সা আট দুই) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।




(ঘ) আলোচ্য কাজের দরপত্র আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Procuring Entity হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, জেনারেটর বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক সম্পাদনের অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

			
১৬-০৯-২০২২ ১৫:০৫ মোঃ এম নাসরুল হক মির্জা প্রকৌশলী জেনারেটর বিভাগ	১৬-০৯-২০২২ ১৬:১২:২২ মির্জা মোল্লাহ কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্মার পি ই এফ এম সার্কেল	১৬-০৯-২০২২ ১৬:১৩:০৫ মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	  

অনুচ্ছেদ: ১.১৮

Note 1.15 may be seen and forwarded for the approval of note 1.17.

	
১৬-০৯-২০২২ ১৬:০৫ এ. কে. এম. সজিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএফ এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএফ এম) এর সদয়	 

অনুচ্ছেদ: ১.১৯

Okay

নথি | অফিস ব্যবস্থাপনা

Abba

copy -



五

১৯৮৩ সাল ১০ মাস ২৫ তারিখ
 জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে
 বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে
 মোহাম্মদ হুসেন শাহী

23

ঢাকা ওয়াসা

Subject: Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA শীর্ষক সরবরাহ কাজের চুক্তির

২.২৮ উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেনারেটর বিভাগের আওতাধীন 1.064 MW গ্যাস জেনারেটরটি মিরপুর-১০ ওয়াটার ট্যাঙ্ক কম্পাউন্ডে অবস্থিত। উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি দ্বারা ৫ টি ডীপ টিউবওয়েল, বোতল প্লান্ট ও মডস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। জেনারেটরটির Solenoid valve টির সমস্যার দরুন জেনারেটরটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। তাৎক্ষণিক ভাবে গ্যাস জেনারেটর এর Operation & Maintenance কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে GE Jenbacher Engine এর Authorized Distributor: Clarke Energy Bangladesh Limited এর এক্সপার্ট টিম পরিদর্শন করে এবং যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে Solenoid valve সহ Digital Output, Relay, Contactor and Gasket etc মালামালগুলো অকেজো ঘোষণা করে (সংযুক্তি নং-১৪)। অকেজো Solenoid Valve এর ছবি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি নং-১৯)। উল্লেখিত ৫ (পাঁচ) টি পাম্প, বোতলপ্লান্ট ও মডস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে পানি সরবরাহ সচল রাখার সার্থে উক্ত নষ্ট ও ত্রুটি পূর্ণ মালামাল গুলো পরিবর্তনের লক্ষ্যে জেনারেটর বিভাগে চলমান Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA শীর্ষক সরবরাহ কাজের চুক্তির আওতায় supplementary item হিসেবে Solenoid valve সহ Digital Output, Relay, Contactor and Gasket etc মালামাল সমূহ সরবরাহের বিষয়ে উক্ত কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Faisal Enterprise কে পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি নং-১৫)। তৎপ্রেক্ষিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত মালামালসমূহ সরবরাহের সম্মতি পাওয়া গেছে (সংযুক্তি নং-১৬)। উক্ত সম্মতিপত্র হতে দেখা যায় যে, সরবরাহকারী কর্তৃক GE Jenbacher Engine এর Authorized Distributor: Clarke Energy Bangladesh Limited হতে দর সংগ্রহ করত ভাট-ট্যাক্স ও আনুষঙ্গিক চার্জ যুক্ত করে উল্লেখিত আইটেমসমূহ বাবদ অতিরিক্ত ১৪,৬৪,৩২৫.২৫ (চৌদ্দ লক্ষ চৌষটি হাজার তিন শত পচিশ দশমিক দুই পাঁচ) টাকার দর প্রস্তাব করেছেন। যা মূল চুক্তি হতে ১৩.৪% বেশি (সংযুক্তি নং-২০)। উল্লেখ্য যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৭ মোতাবেক অতিরিক্ত পন্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সীমা মূল চুক্তির অনধিক ১৫% পর্যন্ত।

২.২৮। এমতাবস্থায়, Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA সরবরাহ কাজের আওতায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদয় অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে:-

- Supplementary আইটেম সরবরাহ বাবদ অতিরিক্ত ১৪,৬৪,৩২৫.২৫ (চৌদ্দ লক্ষ চৌষটি হাজার তিন শত পচিশ দশমিক দুই পাঁচ) টাকার এবং অতিরিক্ত ২১ (একুশ) দিনের অনুমোদন।
- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Faisal Enterprise এর সাথে মূল চুক্তি ১,০৯,২৫,২১২.৪৫৫ টাকার সাথে অতিরিক্ত ১৪,৬৪,৩২৫.২৫ টাকা সহ সর্বমোট ১,২৩,৮৯,৫৩৭.৭০৫ (এক কোটি তেইশ লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচ শত সাইত্রিশ দশমিক সাত শত ওয়াশ পাঁচ) টাকার সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন।
- সংশোধিত চুক্তি মোতাবেক কাজটির ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটের "খুচরা যন্ত্রাংশ" খাত হতে বহন করার অনুমোদন।

১৫/০৬/২০২৩
মোঃ মুহাম্মদ আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

NE/SDE

১৫/০৬/২৩
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

১৫/০৬/২০২৩
মোঃ এমসাদুল হক
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।
SE (RPE&M Circle)

১৫.৬.২৩
মোঃ আঃ লতিফ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১.২৮। ১২.৪ - ১৭

১৭/৬/২৩
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

১৫/৬/২৩
মোঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

Subject: Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA শীর্ষক সরবরাহ কাজের চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহ প্রসঙ্গে।

২.২১ উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জেনারেটর বিভাগের আওতাধীন 1.064 MW গ্যাস জেনারেটরটি মিরপুর-১০ ওয়াটার ট্যাংক কম্পাউন্ডে অবস্থিত। উক্ত গ্যাস জেনারেটরটি দ্বারা ৫ টি ভীপ টিউবওয়ায়েল, বোতল প্লাট ও মডস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। জেনারেটরটির Solenoid valve টির সমস্যার দরম্ন জেনারেটরটি চালু করা সম্ভব হচ্ছে না। তাৎক্ষণিক ভাবে গ্যাস জেনারেটর এর Operation & Maintenance কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে GE Jenbacher Engine এর Authorized Distributor: Clarke Energy Bangladesh Limited এর এক্সপার্ট টিম পরিদর্শন করে এবং যথাযথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করে Solenoid valve সহ Digital Output, Relay, Contactor and Gasket etc মালামালগুলো অকেজো ঘোষণা করে (সংযুক্তি নং-১৪)। অকেজো Solenoid Valve এর ছবি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো (সংযুক্তি নং-১৯)। উল্লেখিত ৫ (পাঁচ) টি পাম্প, বোতলপ্লাট ও মডস জোন-১০ এর অফিস কম্পাউন্ডে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে পানি সরবরাহ সচল রাখার সার্থে উক্ত নষ্ট ও ত্রুটি পূর্ণ মালামাল গুলো পরিবর্তনের লক্ষ্যে জেনারেটর বিভাগে চলমান Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA শীর্ষক সরবরাহ কাজের চুক্তির আওতায় supplementary item হিসেবে Solenoid valve সহ Digital Output, Relay, Contactor and Gasket etc মালামাল সমূহ সরবরাহের বিষয়ে উক্ত কাজের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Faisal Enterprise কে পত্র প্রেরণ করা হয় (সংযুক্তি নং-১৫)। তৎপ্রেক্ষিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত মালামালসমূহ সরবরাহের সম্মতি পাওয়া গেছে (সংযুক্তি নং-১৬)। উক্ত সম্মতিপত্র হতে দেখা যায় যে, সরবরাহকারী কর্তৃক GE Jenbacher Engine এর Authorized Distributor: Clarke Energy Bangladesh Limited হতে দর সংগ্রহ করত ভ্যাট-ট্যাক্স ও আনুষঙ্গিক চার্জ যুক্ত করে উল্লেখিত আইটেমসমূহ বাবদ অতিরিক্ত ১৪,৬৪,৩২৫.২৫ (চৌদ্দ লক্ষ চৌষটি হাজার তিন শত পচিশ দশমিক দুই পাঁচ) টাকার দর প্রস্তাব করেছেন। যা মূল চুক্তি হতে ১৩.৪% বেশি (সংযুক্তি নং-২০)। উল্লেখ্য যে, পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৭ মোতাবেক অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সীমা মূল চুক্তির অনধিক ১৫% পর্যন্ত।

২.২৪। এমতাবস্থায়, Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA সরবরাহ কাজের আওতায় নিম্নোক্ত প্রস্তাব সদর অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে:-

- Supplementary আইটেম সরবরাহ বাবদ অতিরিক্ত ১৪,৬৪,৩২৫.২৫ (চৌদ্দ লক্ষ চৌষটি হাজার তিন শত পচিশ দশমিক দুই পাঁচ) টাকার এবং অতিরিক্ত ২১ (একুশ) দিনের অনুমোদন।
- সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Faisal Enterprise এর সাথে মূল চুক্তি ১,০৯,২৫,২১২.৪৫৫ টাকার সাথে অতিরিক্ত ১৪,৬৪,৩২৫.২৫ টাকা সহ সর্বমোট ১,২৩,৮৯,৫৩৭.৭০৫ (এক কোটি তেইশ লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচ শত সাইত্রিশ দশমিক সাত গুন্য পাঁচ) টাকার সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষরের অনুমোদন।
- সংশোধিত চুক্তি মোতাবেক কাজটির ব্যয়ভার জেনারেটর বিভাগের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলিত বাজেটের “খুচরা যন্ত্রাংশ” খাত হতে বহন করার অনুমোদন।

১৫/০৬/২০২৩
মোঃ মুহাম্মদ আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

AE/SE

১৫/০৬/২৩
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

১৫/০৬/২০২৩
মোঃ আব্দুল হক
সিনিয়র প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।
SE (RPE&M circle)

১৫/০৬/২৩
মোঃ আঃ জব্বার
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সার.পি.ই এন্ড এম সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

১২৫১ ২২৮ - ১৭ ১৭৩০ ৩৬৬৬৬৬

১৫/০৬/২৩
মোঃ কমরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

১৫/০৬/২৩
মোঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

Tender Evaluation Report 3 - Financial Evaluation and Price Comparison

Tender/Proposal Detail

Tender/Proposal ID :	735243	Invitation Reference No. :	DWASA/GD/2022-23/Notice-10
Closing Date and Time :	17-Oct-2022 12:00	Opening Date and Time :	17-Oct-2022 12:00
Procuring Entity :	Office of the EE, Generator Division, Dhaka WASA		
Brief :	Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA.		

Financial Evaluation and Price Comparison

Ministry Name :	Ministry of Local Government, Rural Development and Co-operatives	Division Name :	Local Government Division
Organization/Agency Name :	Dhaka Water Supply and Sewerage Authority (DWASA)	Procuring Entity :	Office of the EE, Generator Division, Dhaka WASA
Tender Package No. and Description :	DWASA/GD/2022-23/APP-10 & Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA.		
Lot No. and Description :	1 & Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L, Engine no- J320 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28, Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA.		

Procurement Data

Procurement Type	Procurement Method
NCT	Open Tendering Method

Procurement Plan

Approval Status	Budget Type	Approval Status of Official Estimates
Approved	Own Fund	Approved

Price Evaluation

Evaluation Report Header

Rank	Name of Tenderer	Official Est Cost	Quoted Amount (in BDT)	Deviation Amount	% of Deviaiton
L1	M/s. Faisal Enterprise (Winner)	11131296.820	10925212.455	206084.365	1.852

Evaluation Report Footer

Post Qualification

Name of Tenderer/Consultant	Status
M/s. Faisal Enterprise	Qualified

The Evaluation Committee certifies that the examination and evaluation has followed the requirements of the Act, the Rules made there under and the terms and conditions of the prescribed Application, Tender or Proposal Document and that all facts and information have been correctly reflected in the Evaluation Report and, that no substantial or important information has been omitted.

TEC Members

TEC Members

Name	Md. Emdadul Haque	Md. Shahidul Islam	Md. Kamrul Hasan
Committee Role	Member	Member Secretary	Chairperson
Designation	Executive Engineer	Assistant Engineer	Chief Engineer
PE Office	Office of the EE, Generator Division, Dhaka WASA	Office of the EE, Generator Division, Dhaka WASA	Office of the Chief Engineer (O&M), Dhaka WASA
Signed Tender Evaluation Report 3 On	23 Oct 2022 16:26	23 Oct 2022 16:25	23 Oct 2022 16:25
Comments	Signed	Signed	Signed

Sl No	Package No	Description of Works, Goods and Services	Unit	Qty	Proc. Meth.	Contract Approving Authority	Estimated Cost in Taka Lakh	Allocated Amount for revised (2022-2023) in Lakh	Time Code	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Contract Completion Date	Remarks
20		জেনারেটর বিদ্যুৎ সরঞ্জামাদি বিক্রয় ও সেবাসেবা। বিদ্যুৎ সরঞ্জামাদি বিক্রয় ১০/১০ ওয়্যারিং টাঙ্ক নামে জেনারেটর কলপাউন্ট বিক্রয়, বার কডি, অংশের পরিবর্তন, বসন্ত তেল, জেনারেটর পরিষ্কার ও অংশের পরিচালনা।	Pkg	1	DPM (e-GP)	CE	0.490	0.490	Planned Dates Planned Days Actual Dates						18-Sep-22 9 18-Sep-22	24-Sep-22 6 24-Sep-22	Completed
21	OH-1	Estimate for Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80K Maintenance of Gas Generator (Generator brand-GE Jenbacher, Model no- JGS 320 GS-N.L. Engine no- 1120 GS-C105, Capacity-1.064 MW) of Mirpur 10/28 Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA	Pkg	1	OTM (e-GP)	MD	109.253	0.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	26-Sep-22 9 26-Sep-22	17-Oct-22 23 17-Oct-22	23-Oct-22 06-Jan-23 23-Oct-22	23-Oct-22 0 23-Oct-22	13-Nov-22 21 13-Nov-22	16-Nov-22 3 16-Nov-22	30-Jun-23 226 30-Jun-23	Running
22	CS-1	Construction of Gen-Shed at different Pump station under different MODS Zone-3 of Dhaka WASA (lot-1)	Nos	5	LTM (e-GP)	MD	18.000	0.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	22-May-23 0 22-May-23	12-Jun-23 21 12-Jun-23	03-Jul-23 14 03-Jul-23	03-Jul-23 7 03-Jul-23	24-Jul-23 7 24-Jul-23	31-Jul-23 28 31-Jul-23	28-Aug-23 43 28-Aug-23	
23	CS-2	Construction of Gen-Shed at different Pump station under different MODS Zone-3 of Dhaka WASA (lot-2)	Nos	5	LTM (e-GP)	MD	18.000	0.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	22-May-23 0 22-May-23	12-Jun-23 21 12-Jun-23	03-Jul-23 14 03-Jul-23	03-Jul-23 7 03-Jul-23	24-Jul-23 7 24-Jul-23	31-Jul-23 28 31-Jul-23	28-Aug-23 43 28-Aug-23	
24	CS-3	Construction of Gen-Shed at different Pump station under different MODS Zone-3 of Dhaka WASA (lot-3)	Nos	5	LTM (e-GP)	MD	18.000	0.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	22-May-23 0 22-May-23	12-Jun-23 21 12-Jun-23	03-Jul-23 14 03-Jul-23	03-Jul-23 7 03-Jul-23	24-Jul-23 7 24-Jul-23	31-Jul-23 28 31-Jul-23	28-Aug-23 43 28-Aug-23	
25	CS-4	Construction of Gen-Shed at different Pump station under different MODS Zone-10 of Dhaka WASA (lot-4)	Nos	5	LTM (e-GP)	MD	18.000	0.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	22-May-23 0 22-May-23	12-Jun-23 21 12-Jun-23	03-Jul-23 14 03-Jul-23	03-Jul-23 7 03-Jul-23	24-Jul-23 7 24-Jul-23	31-Jul-23 28 31-Jul-23	28-Aug-23 43 28-Aug-23	
26	CS-5	Construction of Gen-Shed at different Pump station under Generator Division, Dhaka WASA (Lot-5)	Nos	5	LTM (e-GP)	MD	18.000	0.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates	22-May-23 0 22-May-23	12-Jun-23 21 12-Jun-23	03-Jul-23 14 03-Jul-23	03-Jul-23 7 03-Jul-23	24-Jul-23 7 24-Jul-23	31-Jul-23 28 31-Jul-23	28-Aug-23 43 28-Aug-23	
27		Urgent and unforeseen Goods, Works and Services			OTM/ LTM DPM/ RFQ	CE/MD	1.000	1.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
28		Very urgent and unforeseen Goods, Works and Services [Rule 76(1)(12)]			OTM/LTM/ DPM/RFQ	CE/MD	1.000	1.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
29		Cash Advance for direct cash purchase [Rule 81(1)]			DPM	CE/MD	1.000	1.000	Planned Dates Planned Days Actual Dates								
Sub Total Tk. (2) =								101.47									
Grand Total Tk.(1+2) =								480.93									
Total Taka (In Word) : Taka Four Hundred Eighty Point Nine Three Lac Only.																	

১৬/০৬/২০২৬

মোঃ মুহাম্মদ আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

১৬/০৬/২০২৬

মোঃ রিয়াজ উদ্দীন টিল্লি
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ

১৬/০৬/২০২৬

মোঃ বিনা সুলতানা
সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১৬/০৬/২০২৬

মোঃ মহিদুল ইসলাম
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা।

১৬/০৬/২০২৬

মোঃ এমদাদুল হক
নির্বাহী প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১৬/০৬/২০২৬

মোঃ আরিফ
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেটর বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

১৬/০৬/২০২৬

১৬/০৬/২০২৬

প্রকৌঃ তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

Sl. No	Package No	Description of Work, Goods and Services	Unit	Qty	Proc. Meth.	Contract Approving Authority	Estimated Cost in Taka Lakh	Allocated Amount for (2023-2024) in Lakh	Time Code	Invite / Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Contract Completion Date	Remarks
2) Source of Spare Parts (Sl. no of budget 2023-2024 is 14) of Generator Division, Dhaka WASA.																	Allocated Budget = 83.18 Lakh
Head A : Contract Work.																	
		Supplying & fitting-fixing of spare parts, servicing for 80KVA Jenbacher Gas Generator (Generator brand-GI Jenbacher. Model no-1320 GS-N 1. Engine no-1320 GS-C 105. Capacity-1.064 MW) of Mrtur 10.28. Water Tank Compound Pump House under Generator Division, Dhaka WASA	Pkg	1	OTM (e-GP)	MD	123.900	33.000									
									Planned Dates	26-Sep-22	17-Oct-22	23-Oct-22	23-Oct-22	13-Nov-22	16-Nov-22	04-Jul-23	
									Planned Days	0	21	6	0	21	3	230	
									Actual Dates	26-Sep-22	17-Oct-22	23-Oct-22	23-Oct-22	13-Nov-22	16-Nov-22	04-Jul-23	
21	CO-6	Supplying of spare parts of 200 KVA Volvo Massion 2 (two) Generator sets under Generator Division, Dhaka WASA	Nos	2	OTM (e-GP)	MD	9.900	9.900							25-Jun-23	27-Jun-23	
									Planned Dates							01-Jan-00	
									Planned Days								
									Actual Dates						35-Jun-23	27-Jun-23	
22	CO-7	Supplying & fitting-fixing of spare parts for Engine Overhauling of 2 (two) Nos. 150KVA Volvo Penta Generator set under Generator Division, Dhaka WASA	Nos	2	OTM (e-GP)	CE	13.200	13.200									
									Planned Dates	20-Jun-23	12-Jul-23	03-Aug-23	16-Aug-23	23-Aug-23	30-Aug-23	27-Oct-23	
									Planned Days	0	21	14	7	7	28	30	
									Actual Dates								
23	CO-8	Supplying & fitting-fixing of spare parts for Engine Overhauling of 2 (two) Nos. 175KVA Iveco Generator set under Generator Division, Dhaka WASA	Nos	2	OTM (e-GP)	CE	13.100	2.000									
									Planned Dates	20-Jun-23	10-Jul-23	01-Aug-23	12-Aug-23	21-Aug-23	28-Aug-23	25-Oct-23	
									Planned Days	0	21	14	7	7	28	30	
									Actual Dates								
24	CO-9	Supplying & fitting-fixing of spare parts for Engine Overhauling of 2 (two) Nos. 200 KVA Volvo Massion Generator set under Generator Division, Dhaka WASA	Nos	2	OTM (e-GP)	CE	13.250	2.500									
									Planned Dates	20-Jun-23	13-Jul-23	03-Aug-23	17-Aug-23	24-Aug-23	31-Aug-23	28-Oct-23	
									Planned Days	0	21	14	7	7	28	30	
									Actual Dates								
25	CO-10	Supplying & fitting-fixing of spare parts for Engine Overhauling of 1 (one) 200 KVA GFS and 1 (one) 175 KVA Iveco Generator set under Generator Division, Dhaka WASA	Nos	2	OTM (e-GP)	CE	13.160	2.000									
									Planned Dates	20-Jun-23	11-Jul-23	01-Aug-23	15-Aug-23	22-Aug-23	29-Aug-23	26-Oct-23	
									Planned Days	0	21	14	7	7	28	30	
									Actual Dates								
Sub Total Tk. (1)=							62.40										
In word: Taka Sixty Two Point Forty Lac Only.																	
Head B : New Work.																	
26	SP-1	Supply & fitting-fixing necessary materials of 250 TR Mason Cooling Tower and a Cooling tower Pump motor. Cleaning, Servicing, Maintenance material for 01 MW Gas Generator Plant located at Mrtur 10.28. Water Tank Pump house compound under Generator Division, DWASA	Pkg	1	OSTEM (e-GP)	CE	13.000	15.000									
									Planned Dates	02-Aug-23	23-Aug-23	13-Sep-23	27-Sep-23	04-Oct-23	11-Oct-23	08-Dec-23	
									Planned Days	0	21	14	7	7	28	30	
									Actual Dates								
27	SP-2	Supply Spare Parts for Operation & Maintenance of 956KW Gas Generator Power Plant at Mrtur site under Generator Division, DWASA	Pkg	1	OSTEM (e-GP)	CE	20.000	1.000									
									Planned Dates	01-Aug-23	22-Aug-23	12-Sep-23	26-Sep-23	03-Oct-23	10-Oct-23	22-Dec-23	
									Planned Days	0	21	14	7	7	28	25	
									Actual Dates								
28		Urgent and unforeseen Goods, Works and Services			OTM LTM DPM RFQ	CE/MD	2.000	2.000									
									Planned Dates								
									Planned Days								
									Actual Dates								
29		Emergency and unforeseen Goods, Works and Services [Rule 76(1)(Ta)]			OTM LTM DPM RFQ	CE/MD	4.780	4.780									
									Planned Dates								
									Planned Days								
									Actual Dates								
Sub Total Tk. (2)							20.78										
Grand Total Tk. (1+2) =							83.18										
In word: Taka Eighty Three Point Eighteen Lac Only.																	

মোঃ মুহিবুল আলম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা

স্বস্ব
২৮/৭/২৬
স্বস্ব
২৮/৭/২৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৬
২৮/৭/২৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৬
২৮/৭/২৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৬
২৮/৭/২৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৬
২৮/৭/২৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৮/৭/২৬
২৮/৭/২৬
উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী
জেনারেলের বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।