

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-৯

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৯

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪১৪.২৬.০৫১.২৪ নথির বিষয়: Repair maintenance and replace of broken glass of partition wall of new office building, Uttara Sector-6, under MODS Zone-9, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repair maintenance and replace of broken glass of partition wall of new office building, Uttara Sector-6, under MODS Zone-9, Dhaka WASA. কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ১:১৯ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা ওয়াসার মডস জোন-৯ এর অফিস বিল্ডিংটি গ্লাস পার্টিশনের মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। গত ০৫/০৮/২৪ ইং তারিখে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হলে বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক অফিস বিল্ডিংয়ের মেইন গেট, সিসি ক্যামেরা, উপ-প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ও নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়ের কক্ষ বরাবর মার্কারী গ্লাস ভেঙে ফেলা হয়। গ্লাসের ভাঙা অংশগুলি অ্যালুমিনিয়াম স্ট্রাকচারের সহিত ঝুলন্ত অবস্থায় খুবই ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ভাঙা গ্লাসের অবশিষ্ট অংশগুলি ঝড়ে পড়ে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। গ্লাস গুলি সতর্কতার সহিত খুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে সরাতে হবে এবং নতুন গ্লাস স্থাপন করতে হবে। বর্তমানে ৪.৫ X ৩.৫ সাইজের ৩৪ টি গ্লাস ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। অফিসে কর্মরত কর্মচারীদের ও সেবা প্রত্যাশি জনগনের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে কাজটি সম্পাদন করা প্রয়োজন। উপরোক্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে জরুরী ভিত্তিতে কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে বর্তমান বাজার দর ও PWD-2022 সালের রেইট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনের সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে ৮-২,৪৮,৬১৯.২৯৮ (দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত উনিশ দশমিক দুই নয় আট) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৯ এর ২০২৪-২৫ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার "Water Line Maintenance খাতের ক্রমিক নং- E2(38) এর থোক বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ২০২৪-২৫ সালের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। ক্যালকুলেশন শীট।
- ৩। প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৭/৮/২৪ ১:২০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, Repair maintenance and replace of broken glass of partition wall of new office building, Uttara Sector-6, under MODS Zone-9, Dhaka WASA. কাজটি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উপস্থাপিত ৮-২,৪৮,৬১৯.২৯৮/- (দুই লক্ষ আটচল্লিশ হাজার ছয়শত উনিশ দশমিক দুই নয় আট) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন সহ পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ এর ৭৬(১) (ট) ধারা মোতাবেক DPM পদ্ধতি M/S Howlader Foundation এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

২৭/৮/২৪ ৪:৩৪ অপরাহ্ন
মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯

২৭/৮/২৪ ৪:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ নাজমুল হোসাইন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯

২৭/৮/২৪ ৮:০৪ অপরাহ্ন
এস. এম. মাসুদ পারভেজ
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯

২৭/৮/২৪ ৯:৩০ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২



২৭/৮/২৪ ১০:০০ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৭/৮/২৪ ১০:০০ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৮/৮/২৪ ৭:৫৩ অপরাহ্ন
Ok.




২৮/৮/২৪ ৭:৫৩ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর



২৮/৮/২৪ ৮:৪৬ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২৮/৮/২৪ ৮:৫০ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২



২৯/৮/২৪ ১১:২৯ পূর্বাহ্ন
এস. এম. মাসুদ পারভেজ
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯



২৯/৮/২৪ ১২:১৭ অপরাহ্ন
মোঃ নাজমুল হুসাইন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৯

২৯/৮/২৪ ১২:১৭ অপরাহ্ন
মোঃ মনিরুজ্জামান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৯