
ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.৪৯.০২৯.২৩  নথির বিষয়: Supply of 1 (one) set 33 KV Busbar Support Insulator & related service for 5MVA sub-
station of IRP#1, SKWP, DWASA.
নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of 1 (one) set 33 KV Busbar Support Insulator & related service for 5MVA sub-station of IRP#1, SKWP, DWASA.
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ঢাকা ওয়াসার সাভার-কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট (সাকেওপা) গত ০১/০৪/২০১৯ ইং তারিখে হতে পরিচালিত হচ্ছে। গত ০৫/০২/২০২০ ইং তারিখে আলোচ্য প্লান্ট-টি ঢাকা
ওয়াসা এর ডেভেলপমেন্ট উইং হতে পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনের জন্য পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেলকে হস্তান্তর করা হয়েছে। অত্র প্লান্টে ২টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট (IRP#1
ও IRP#2), ৪৫ টি গভীর নলকূপ (DTW) (পরবর্তীতে আরও ১ টি গভীর নলকূপ চালু হবে) এর স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য অত্যাধুনিক অটোমোটেড
SCADA সিস্টেম রয়েছে। সাভার-কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট এর লক্ষ্যমাত্রা দৈনিক ১৫ কোটি লিঃ। অত্র প্লান্টের আওতায় ২টি আইআরপি, ১টি  ওজিআর, ১টি বুষ্টার পাম্পিং
ষ্টেশন ও ৪৫ (৪৬) টি গভীর নলকূপ ষ্টেশন (DTW) রয়েছে। প্রতিটি DTW পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড SCADA সিস্টেম রয়েছে। সামগ্রিক
ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুতায়নের জন্য দুই আইআরপি-তে ২টি ৩৩/১১ কেভি ৫ এমভিএ রেটিংয়ের মেইন বৈদ্যুতিক সাব-ষ্টেশন রয়েছে (সংযুক্তি-১)। IRP#1 এর বিদ্যমান 5 MVA
মেইন সাব-ষ্টেশনের আউটডোর বাসবারে 33 KV ইনকামিং বৈদ্যুতিক লাইনের 33 KV Busbar Support Insulator (moving part) ভেঙে গিয়ে অচল হয়ে পড়েছে। ফলে 33
KV ইনকামিং লাইনের ফিডার আইসোলেটরটি অপারেট করা সম্ভব হচ্ছে না (সংযুক্তি-৪)। যা জরুরীভিত্তিতে সংগ্রহ করে পরিবর্তন করা প্রয়োজন। 

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২৫/৯/২৩ ১:০২ অপরাহ্ন

প্লান্টের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখার স্বার্থে জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ হিসেবে সম্পাদনের জন্য পূর্বানুমোদিত দরের (সংযুক্তি-৫) ভিত্তিতে
একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳. ৪৯,৫০০/-
(ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) মাত্র (সংযুক্তি-৭)। সরবরাহতব্য মালামালের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন
সংযুক্তি-৬ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য সংগ্রহ কাজটি সাকেওপা এর ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের
বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের বাজেট হেড- পরিচালন ব্যয় খাতের আওতাধীন উপ-খাত ক্রমিক নং-২১,
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) (কোড নং-০১-০৪-০১১) ও ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত
ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১৪৭ হতে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্তি-২ ও ৩) ।
সংযুক্তিসমূহ (৮):
১। 1 Sub Station - Single Line Diagram IRP-1 edited.pdf
২। 2_APP 2023-24_approved.pdf
৩। 3 Revised Budget_FY 22-23_SKWP.pdf
৪। 4 Broken Isolator picture.pdf
৫। 5 Appved rate doc.pdf
৬। 6 Spec.pdf
৭। 7 Estimate - Insulator SS Bus_IRP-1.pdf
৮। 8 Habib firm doc_22-23 FY.pdf
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এমতাবস্থায়, নোটানুচ্ছেদ নং- ১.০ ও ১.১ এর বর্ণনার প্রেক্ষিতে, অত্র প্লান্টের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখার স্বার্থে জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ হিসেবে
Supply of 1 (one) set 33 KV busbar support insulator & related service for 5MVA sub-station of IRP#1, SKWP, DWASA শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে
নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ 
ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি ৭৬ (১) (ট) অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স হাবিব এন্ড কোং (সংযুক্তি-৮) এর সাথে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে
সম্পাদনের জন্য অনুমোদন। 
খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত সর্বমোট ৳. ৪৯,৫০০/-(টাকা ঊনপঞ্চাশ হাজার পাঁচশত) টাকার প্রাক্কলনের (সংযুক্তি-৭) আর্থিক, কারিগরী ও প্রশাসনিক অনুমোদন। 
গ) আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার সাভার-কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্টের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত প্রাক্কলিত বাজেটের বাজেট হেড- পরিচালন ব্যয় খাতের আওতাধীন
উপ-খাত ক্রমিক নং-২১, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ওএন্ডএম) (কোড নং-০১-০৪-০১১) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন। 
উল্লেখ্য, আলোচ্য উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন। 

২৮/৯/২৩ ১২:২২ অপরাহ্ন
মোঃ মাইদুল ইসলাম

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৮/৯/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন
কাজী বিল্লাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী

সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৮/৯/২৩ ৬:০৫ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
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উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা
অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

২৮/৯/২৩ ৬:৩৩ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৮/৯/২৩ ৭:৪৬ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৮/৯/২৩ ৭:৪৬ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান

প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৬/১০/২৩ ৭:৪৪ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

৬/১০/২৩ ৯:৫৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান

প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

৬/১০/২৩ ৯:৫৯ পূর্বাহ্ন
মাসুদুল আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ৬/১০/২৩ ৩:০০ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের আলোকে চুক্তিস্বাক্ষর ও কায্যাদেশ ইস্যুর ব্যবস্থা নিন।

৬/১০/২৩ ৩:০০ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম

নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

৭/১০/২৩ ৭:২২ অপরাহ্ন
মোঃ মাইদুল ইসলাম

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরাণীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
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SL No.
Basis of 

Rate
Item Discription Unit

Required 

Quantity

Unit Price  

(In Taka)

Total 

Amount    

(In TK)
1 2 3 4 5 6 7 = (5*6)

1
Approved 

Rate (A/R) 

Supply of 33 KV Busbar Support Insulator as per technical specification. Brand:

Energy Pac , Model: 33-B7M, Origin: Bangladesh, Warranty: 1 (one) year. All

supply works shall be done as per direction of Engineer in charge.     

Set 1.00    46,000.00    46,000.00 

46,000.000

2 L.S 
Related necessary service i.e fitting-fixing & commissioning of supplied items

etc. as per instruction by the engineer-in-charge. 
Lot 1.00 3,500.00    3,500.00     

3,500.00

49,500.00

Estimate of the work: Supply of 1 (one) set 33 KV Busbar Support Insulator & related service for 5MVA sub-station of

IRP#1, SKWP, DWASA.

Price schedule of goods (PG2-2A)

Sub-total Taka (PG2-2B) = 

In Word: (Taka forty-nine thousand & five hundred) only.

Sub-total Taka (PG2-2A) = 

Price of related service (PG2-2B)

Grand Total Estimated cost TK [(PG2-2A) + (PG2-2B)] =


