

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ মডস জোন-১

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭৩.০১০.২৪ নথির বিষয়: Repairing & Raising of Manhole at wari, Rangking Street, Nowabi Street, Ware Street, Taherbag, Juginagor Lane, Bonogram, Goalghat lane, Muslimpara, Jurihatully, Wari, Kaptan Bazar Road, B.C.C Road, Mugdhapara, South Basaboo, Area under MODS Zone-1 Dhaka WASA.Q2(12)

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing & Raising of Manhole at wari, Rangking Street, Nowabi Street, Ware Street, Taherbag, Juginagor Lane, Bonogram, Goalghat lane, Muslimpara, Jurihatully, Wari, Kaptan Bazar Road, B.C.C Road, Mugdhapara, South Basaboo, Area under MODS Zone-1 Dhaka WASA.Q2(12)

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/৫/২৪ ৬:১২ অপরাহ্ন

মডস জোন-১ এর আওতাধীন Wari, Rangking Street, Nowabi Street, Ware Street, Taherbag, Juginagor Lane, Bonogram, Goalghat lane, Muslimpara, Jurihatully, Wari, Kaptan Bazar Road, B.C.C Road, Mugdhapara, South Basaboo এলাকায় বিদ্যমান পয়ঃ লাইন সমূহ অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ। দীর্ঘদিন যাবৎ অত্র জোনের নতুন করে কোন পয়ঃ লাইন নির্মাণ করা হয় নাই। প্রতি বছরই পয়ঃ সংযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে বছরের অধিকাংশ সময়ে বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ ওভার ফ্লো এবং ব্লকেজ সৃষ্টি হয়। ফলে রাস্তাঘাটে ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে। এতে যানবাহন ও পথচারী চলাচলে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এছাড়া রাস্তা মেরামত ও উন্নয়ন কাজের জন্য প্রতিনিয়ত রোড লেভেল উঁচু হওয়ার কারনে কিছু কিছু ম্যানহোল রোড লেভেল হতে নিচু হয়ে গেছে। কিছু কিছু ম্যানহোলের উপরাংশ ইতিমধ্যে ড্যামেজ হয়ে ভেঙ্গে গেছে। যা জরুরী ভিত্তিতে মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজসহ ম্যানহোলগুলি দ্বিতীয় ধাপে উঁচু করা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে উল্লেখিত এলাকা সমূহের ম্যানহোল গুলিতে মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজসহ ম্যানহোলগুলি উঁচু করার জন্য ওয়াসার অনুমোদিত রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। যার টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে টাঃ ৩,৯৯,৫৫৪.৫১৮ (তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ এক আট) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-Q2(12) খাত হতে নির্বাহ করা হবে। উল্লেখ্য যে, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। (১) ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত রাজস্ব বাজেটের ফটোকপি।.pdf


২। (২) প্রস্তাবিত কাজের ক্যালকুলেশন সীট।.pdf

৩। (৩) প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।.pdf


নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৪/৫/২৪ ৬:১৬ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, উপযুক্ত বর্ণনার আলোকে মডস জোন-১ এর আওতাধীন Repairing & Raising of Manhole at wari, Rangking Street, Nowabi Street, Ware Street, Taherbag, Juginagor Lane, Bonogram, Goalghat lane, Muslimpara, Jurihatully, Wari, Kaptan Bazar Road, B.C.C Road, Mugdhapara, South Basaboo, Area under MODS Zone-1 Dhaka WASA.Q2(12) কাজটি পি.পি.আর-২০০৮ অনুযায়ী electronic Government Procurement (e-GP) এর মাধ্যমে Limited tendering Method (LTM) এ সম্পাদনের জন্য উপস্থাপিত ৬ ৩,৯৯,৫৫৪.৫১৮ (তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন দশমিক পাঁচ এক আট) টাকার প্রাক্কলন সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



১৫/৫/২৪ ১:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১



১৫/৫/২৪ ১:৪৮ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১



১৫/৫/২৪ ৯:১৮ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার
হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস জোন-১



১৮/৫/২৪ ৯:৫৮ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

১৮/৫/২৪ ৯:৫৮ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৮/৫/২৪ ২:৩১ অপরাহ্ন


Okay



১৮/৫/২৪ ২:৩১ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত
দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



১৮/৫/২৪ ৪:০৬ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১



১৮/৫/২৪ ৫:১৯ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার
হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
মডস জোন-১

১৮/৫/২৪ ৫:১৯ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১