

ঢাকা ওয়াসা

০১।
০২।
০৩।

সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অনুলিপি।
পূর্বানুমোদিত নোটশীট ও দরের অনুলিপি।
আলোচ্য কাজের প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ “Construction of rain water pipe at Treated water pumping station building at SWTP-2, DWASA” কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

০১। সংযুক্ত ক্রমিক নং ০১ থেকে ০৩ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। সাপাশো ফেজ-২ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে পি-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিটিয়ার এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক প্রাক পরিশোধিত পানি সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সম্পূর্ণ অটোমেটেড সাপাশো ফেজ-২ গত ২৬/০১/২০১৩ ইং হতে SUEZ International কর্তৃক ৩১/১২/২০১৭ ইং পর্যন্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে সাপাশো ফেজ-২ এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ০১/০১/২০১৮ হতে ঢাকা ওয়াসা করে আসছে। সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের Treated water pumping station building এর rain water pipe পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আওতায় পূর্ব অনুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্ত-০৩)। প্রাক্কলিত টাকার পরিমাণ সর্বমোট ২,৯৫,৭৪৪/- (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত চৌচল্লিশ) টাকা মাত্র। উক্ত কাজের ব্যয়ভার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৮১ ও প্যাকেজ নং- W-10 অনুযায়ী, অর্থাৎ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ এর ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের অফিস দালান রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে বহন করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য ক্রয় কার্যক্রমটি পি.পি.আর-২০০৮ এর ৬৩ বিধি মোতাবেক Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ক্রয় কাজের দরপত্র আহবান, চুক্তি বাস্তবায়ন কাজ সমূহ Executive Engineer, Saidabad Water Treatment Plant, Phase-2 (O&M) Division, Dhaka WASA কর্তৃক সম্পাদিত হবে এবং STD Form e- PW2(b) অনুসরণে আলোচ্য কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ এর বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে “Construction of rain water pipe at Treated water pumping station building at SWTP-2, DWASA” কাজটি বাস্তবায়নের জন্য উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন সর্বমোট ২,৯৫,৭৪৪/- (দুই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার সাতশত চৌচল্লিশ) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ Limited Tendering Method (LTM) এ e-GP প্রক্রিয়ায় দরপত্র আহবান করে কাজটি সম্পন্ন করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পাওপশো সার্কেল) মহোদয়ের আওতাধীন।

সৈয়দ আহম্মদ আলী
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

মোঃ হাসিনুর রহমান
ডেপুটি মেনেজার
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

সুজন চন্দ্র সূর্য
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

SE (WSTP)

০৪ অনুমোদিত।

14/08/25

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পাওপশো সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।

XEN (SWTP-2)

Office of the Executive Engineer
Saidabad Water Treatment Plant Phase-2 (O&M)
Dhaka WASA

**Subject:-Construction of rain water pipe at Treated water pumping station
building at SWTP-2, DWASA**

Bill of Quantities						
Sl. No.	Basis of rate	Description of item	Qty	Unit	Unit Rate (Tk.)	Total Amount (Tk.)
1	Approved Rate	150 mm dia PVC housing pipe Class C	180	meter	1,191.00	214,380.00
2		PVC Solution / gum	30	no	660.80	19,824.00
3		Iron screws	30	per dzn	18.00	540.00
6		Cutting, Welding, Fitting, Fixing & Grinding	1	Job	10,000.00	10,000.00
7		Chipping by skill labor 3 person	20	days	1,550.00	31,000.00
8		Related Services	1	Items	20,000.001	20,000.00
Total Amount (In figure)						295,744.00
Taka(In Words): Two Lakh Ninety-Five Thousand Seven Hundred Forty-Four Only						

Hi
23/06/2025
সৈয়দ আহমদ আলী
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর
সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

Hasinur
13/8/25
মোঃ হাসিনুর রহমান
ডেপুটি মাইনিস্ট্রিয়াল ম্যানেজার
সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

7
13/8/25
সুজন চন্দ্র বর্মণ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।