

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ পদ্মা পানি শোধনাগার

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.০০০.০৭.০৪৪.২৩ নথির বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Repair, maintenance of access road of BPS." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পদ্মা পানি শোধনাগার-এর অধীনে "Repair, maintenance of access road of BPS." শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১০/৯/২৩ ৫:৫৩ অপরাহ্ন

উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগার-এর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন-এ প্রবেশের মূল প্রবেশ পথটি ঢাকা-মাওয়া হাইওয়ে (এন-৮ হাইওয়ে) এর সার্ভিস রোড হতে প্রধান ফটক পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ বিভাগ-এর ভূমিতে নির্মিত। সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণে রাস্তাটির সার্ভিস রোড সংলগ্ন অংশ ধ্বসে গিয়ে রাস্তাটি ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে (ক্রমিক নং-০১ দ্রষ্টব্য)। এছাড়া সার্ভিস রোডে ভারী যানবাহন চলাচল করায় ধ্বসে পড়া অংশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যেকোন মূল্যে বড় আকারের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, রাস্তাটির স্থায়ীত্ব ও ব্যবহারকারীগণের নিরাপত্তার স্বার্থে রাস্তাটি দ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। রাস্তাটি মেরামতে ধ্বসে পড়া অংশে বালি ভরাট করে জিও ব্যাগ দ্বারা স্লোপ নির্মাণ এবং মূল রাস্তায় ম্যাকাডাম লেয়ারের উপর আরসিসি ঢালাই করা যেতে পারে। কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় "Repair, maintenance of access road of BPS." শীর্ষক কাজটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংযুক্তিসমূহ (৪):

- ১। 1. BPS Approach Road Damage Images.pdf
- ২। 2. Calculation Sheet.pdf
- ৩। 3. Official Estimate.pdf
- ৪। 4. 153_APP 2023-24.pdf

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১০/৯/২৩ ৫:৫৫ অপরাহ্ন

বর্ণিত রাস্তাটি মেরামতের লক্ষ্যে সরেজমিন সংগৃহীত পরিমাপের আলোকে ক্যালকুলেশন শিট প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০২ দ্রষ্টব্য)। প্রাপ্ত পরিমাণের ভিত্তিতে গণপূর্ত রোট শিডিউল-২০২২ (সংশোধিত) এর দরের আলোকে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (ক্রমিক নং-০৩ দ্রষ্টব্য)। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ৬.৪,৯৯,১০০.০৪৯ (টাকা চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত দশমিক শূন্য চার নয় মাত্র)। উক্ত ব্যয় অত্র বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১৫৩; প্যাকেজ নং-APP/23-24/W/22) নির্বাহ করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের প্রস্তাবসহ অন্তর্ভুক্ত আছে (ক্রমিক নং-০৪ দ্রষ্টব্য)।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১০/৯/২৩ ৫:৫৮ অপরাহ্ন


এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার-এর বুস্টার পাম্পিং স্টেশন-এ প্রবেশের মূল রাস্তাটির দীর্ঘস্থায়ীত্ব নিশ্চিত ও ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ধ্বসে পড়া অংশ মেরামতের নিমিত্তে "Repair, maintenance of access road of BPS." কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ

১) প্রস্তাবিত কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬১ অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM e-GP) সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

২) প্রস্তাবিত কাজের জন্য প্রাক্কলিত ৳.৪,৯৯,১০০.০৪৯ (টাকা চার লক্ষ নিরানব্বই হাজার একশত দশমিক শূন্য চার নয় মাত্র) টাকা ব্যয়ের সদয় আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

৩) উক্ত ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার-এর ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দের Water & Sewer Treatment Plant খাত হতে (অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার আইটেম নং-১৫৩; প্যাকেজ নং-APP/23-24/W/22) নির্বাহের সদয় প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্লেখ্য, আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী উক্ত ব্যয় অনুমোদনের বিষয়টি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারাধীন।



১০/৯/২৩ ৬:০২ অপরাহ্ন
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



১০/৯/২৩ ৬:২৮ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার




১০/৯/২৩ ৭:০১ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

১০/৯/২৩ ৭:০১ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১০/৯/২৩ ৮:৫২ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.2



১০/৯/২৩ ৮:৫২ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

১০/৯/২৩ ৮:৫২ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ১২/৯/২৩ ৫:০৯ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত




১২/৯/২৩ ৫:০৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

১২/৯/২৩ ৫:০৯ পূর্বাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ১২/৯/২৩ ১২:৪৪ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে e-GP তে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা করুন। দরপত্র কার্যক্রম শেষে নথিটি নিষ্পত্তি করুন।




১২/৯/২৩ ১২:৪৫ অপরাহ্ন
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৫/৯/২৩ ১:২১ পূর্বাহ্ন
মাহমুদ রিয়াদ
সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৫/৯/২৩ ২:২৭ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সোহেল রানা
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
পদ্মা পানি শোধনাগার



২৫/৯/২৩ ২:৪৪ অপরাহ্ন
অমিত বিশ্বাস
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা