



ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা, ধলপুর, ঢাকা-১২০৪

টেলিফোন : ৭৫৪৮১৪৭, সেল : ০১৮৫০৮৫৯৫২৬



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং: ৪৬.১১৩.৪৩০.০০.০০.০৭.২১৩.২০২৩-২৪.১১৭

তারিখ: ২৬/১২/২০২৩ইং

M/S. Suzana Enterprise

113 Pirer Bag, Mirpur,

Dhaka-1216.

Sub: Supply of PLC Card for Synchronizing Panel কাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রসংগে।

সূত্র : Contract No.46.05.0000.430.07.213.2023-24/NOA-101, Date: 17/12/2023

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭.১২.২০২৩ইং তারিখে আপনাদের সহিত ঢাকা ওয়াসার চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তিপত্রের শর্তাদি যথাযথ পালন করতঃ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো।

০১. কাজের বিবরণ : **Supply of PLC Card for Synchronizing Panel**
০২. কাজের পরিমাণ : সংযুক্ত সিডিউল অনুযায়ী।
০৩. চুক্তি মূল্য : ৯,৭১,০৫০.০০৯ (নয় লক্ষ একাত্তর হাজার পঞ্চাশ দশমিক শূন্য শূন্য নয়) টাকা মাত্র।
০৪. কাজের নির্দিষ্ট স্থান : সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার।
০৫. কাজ করার সময়সীমা : ১৮০ (একশত আশি) দিন।
০৬. ওয়ারেন্টি সময়সীমা : ১২(বার) মাস।
০৭. কাজ করার সময় সাইটে কোন রকম দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ঠিকাদারের উপর বর্তাবে।

এমতাবস্থায়, আলোচ্য কাজটি অত্র বিভাগের উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী জনাবা মেহনাজ মুশফিকা এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু এর সহিত পরামর্শ ও নির্দেশনা অনুযায়ী সিডিউল মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল।

এ কার্যাদেশ সংশোধিত Public Procurement Regulation-2008 and Act-2006 মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত হবে।

Handwritten signature and date: 26/12/23

মোঃ আবিদ হোসেন

নির্বাহী প্রকৌশলী

সাঃপাঃশোঃ (পরিচালন) বিভাগ

ঢাকা ওয়াসা।

অনুলিপি:

- ০১। প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, ঢাকা ওয়াসা।
- ০৪। জনাবা জনাবা মেহনাজ মুশফিকা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সাঃপাঃশোঃ, (পরিচালন) ঢাকা ওয়াসা।
- ০৫। জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন রাজু, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সাঃপাঃশোঃ, (পরিচালন) ঢাকা ওয়াসা।
- ০৬। অফিস কপি/ সংশ্লিষ্ট নথি।

Handwritten signature and date: 26/12/23