

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২৬০.২৩ নথির বিষয়: Servicing, Repair, Maintenance of Electrical Distribution Board for central Security System at SWTP Main gate Server Room at SWTP-1কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Servicing, Repair, Maintenance of Electrical Distribution Board for central Security System at SWTP Main gate Server Room at SWTP-1কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৯/১২/২৩ ৭:০৩ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৬ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ২০০২ সালে চালু হয়। উক্ত শোধনাগার হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত শোধনাগারের মেইন গেটের সিকিউরিটি রুম হতে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১), ফেজ-২, ফেজ-৩ সহ কোয়ার্টার এবং বাউন্ডারির চারপাশের সকল সিসিটিভির মনিটরিং করা হয়। ২১ বছরের অধিক সময়ে চলমান থাকায় Electrical Distribution Board এর বিভিন্ন পাটস সমুহ এর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে প্রায়ই সেন্ট্রাল সিসিটিভি মনিটরিং বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে প্রায়ই বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন অংশে বিভিন্ন অস্বাভাবিক কার্যক্রম সংঘটিত হচ্ছে। প্রান্টের নিরাপত্তার স্বার্থে সিসিটিভি মনিটরিং নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিচালনার জন্য জরুরী ভিত্তিতে শোধনাগারের মেইন গেটের সিকিউরিটি রুমের Electrical Distribution Board এর Servicing, Repair, Maintenance কাজ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৯/১২/২৩ ৭:০৩ অপরাহ্ন





সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর শোধনাগারের মেইন গেটের সিকিউরিটি রুমের Electrical Distribution Board এর Servicing, Repair, Maintenance কাজের জন্য পূর্ব অনুমোদিত দর ওপি ডব্লিউ ডি রেট সিডিউল দর এবং একটি আইটেমে বাজার দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক (সংযুক্ত ক্রঃনং-৫, দঃ) উপস্থাপন করা হল। এতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ- ৪,৬৩,৬৮৯.০০ (টাকা চার লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত উনানব্বই)মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৯/১২/২৩ ৭:০৪ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার প্রান্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের সিরিয়াল নং-M -১২১ এর প্যাকেজ নং-UUS-৫ হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ১৯/১২/২৩ ৭:০৫ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সা.পা.শো.-১ এর শোধনাগারের মেইন গেটের সিকিউরিটি রুমের Electrical Distribution Board এর Servicing, Repair, Maintenance কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৪,৬৩,৬৮৯.০০ (টাকা চার লক্ষ তেষট্টি হাজার ছয়শত উনানব্বই) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(১) ট অনুসারে মেসার্স তাহিন কসট্রাকশন এর সাথে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

 ১৯/১২/২৩ ৭:০৭ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ১৯/১২/২৩ ৭:১৫ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ১৯/১২/২৩ ৭:২৩ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ১৯/১২/২৩ ৭:৪৪ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
---	--	--	--

১৯/১২/২৩ ৭:৪৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৬এড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (৬এডএম)
এর দপ্তর

সংযুক্তিসমূহ (৬):

১। APP.pdf

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

৮০২-

- ২। Electrical Distribution Board এর স্থির চিত্র।
৩। Approved Estimate.pdf
৪। PWD.pdf
৫। প্রাক্কলন.pdf
৬। প্রতিবেদন.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৫/১২/২৩ ৮:২৭ অপরাহ্ন


Okay..




২৫/১২/২৩ ৮:২৯ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএডএম)
এর দপ্তর



২৬/১২/২৩ ৭:০৮ অপরাহ্ন
মোঃ নুরুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২৮/১২/২৩ ১২:২১ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল



২৮/১২/২৩ ১০:০২ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)




২৮/১২/২৩ ১০:০২ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৯/১২/২৩ ৬:২৭ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১. (https://dwas-d.nothing.gov.bd/376042)৪ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।



২৯/১২/২৩ ৬:২৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)



৩১/১২/২৩ ৯:৫৬ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)