

-১৩-

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২৬২.২৩ নথির বিষয়: Supply of digitally printed Maps with Detailed Plant layout with instruction of plant visit for Saidabad Water Treatment Plant কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of digitally printed Maps with Detailed Plant layout with instruction of plant visit for Saidabad Water Treatment Plant কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ২০/১২/২৩ ৩:৩৭ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৭ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ২০০২ সালে এবং সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) ২০১২ সালে চালু হয়। উক্ত শোধনাগার হতে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত শোধনাগারটি ঢাকা শহরের তথা বাংলাদেশের প্রথম পানি শোধনাগার। উক্ত শোধনাগারটি মোট ৩ ফেজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যেহেতু এটি ঢাকা শহরের প্রথম এবং ঢাকা শহরের মধ্যেই বিদ্যমান তাই দেশি বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থা, রাস্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সহ পরিদর্শন এবং গবেষনার কাজে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ ছাত্র-ছাত্রীরা প্লান্টটি পরিদর্শনে আসেন। প্লান্টের মূল গেটের পাশে শুরু হতেই ১০ফিট বাই ২০ ফিট সাইজের Plant layout এবং plant visit instruction সম্বলিত Map রয়েছে। উক্ত Map টি দীর্ঘ সময়ের কারণে ব্যবহারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত Plant layout এবং plant visit instruction সম্বলিত Map টি প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ২০/১২/২৩ ৩:৩৭ অপরাহ্ন




সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার এর Plant layout এবং plant visit instruction সম্বলিত Map টি প্রিন্টিং সহ নতুনভাবে সাইনবোর্ড স্থাপন কাজের জন্য পূর্ব অনুমোদিত দর, পি ডব্লিউ ডি রেন্ট সিডিউল দর এবং ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত কোটেশন দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক (সংযুক্ত ক্রঃনং-৪, দ্রঃ) উপস্থাপন করা হল। এতে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ- ৮,৭৬,৭২০.৪৪ (টাকা আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত বিশদশমিক চার চার)মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২০/১২/২৩ ৩:৩৮ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার প্লান্ট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতের সিরিয়াল নং-M -১২১ এর প্যাকেজ নং-UUS-৫ হতে নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২০/১২/২৩ ৩:৪০ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার এর Plant layout এবং plant visit instruction সম্বলিত Map টি প্রিন্টিং সহ নতুনভাবে সাইনবোর্ড স্থাপন কাজের জন্য Supply of digitally printed Maps with Detailed Plant layout with instruction of plant visit for Saidabad Water Treatment Plant সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ৮,৭৬,৭২০.৪৪ (টাকা আট লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার সাতশত বিশদশমিক চার চার)মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৭৬(১) ট অনুসারে মেসার্স বি এম বিল্ডাস এর সাথে সরাসরি চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাধীন।

			
২০/১২/২৩ ৩:৪৩ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২০/১২/২৩ ৬:৪৮ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২০/১২/২৩ ৭:৪২ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২০/১২/২৩ ১০:২৫ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)


২০/১২/২৩ ১০:২৫ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভ
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভএম)
এর দপ্তর

সংযুক্তিসমূহ (৭):

- ১। ঠিকাদার হতে প্রাপ্ত কোটেশন.pdf
- ২। প্রাক্কলন.pdf
- ৩। প্রতিবেদন.pdf
- ৪। APP.pdf
- ৫। Plant layout Maps এর স্থির চিত্র।
- ৬। PWD.pdf
- ৭। পূর্ব অনুমোদিত দর.pdf

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৪/১২/২৩ ১১:১৫ পূর্বাহ্ন
Okay..


২৪/১২/২৩ ১১:১৭ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভ
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভএম)
এর দপ্তর



২৮/১২/২৩ ১০:০৪ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৮/১২/২৩ ১০:০৪ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৯/১২/২৩ ৬:২৪ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১. (https://dwsa-d.nothi.gov.bd/376042)৪ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।


২৯/১২/২৩ ৬:২৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)


৩১/১২/২৩ ৯:৫৮ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)