

-০২-

ঢাকা ওয়াসা

- ক্রঃ নং ১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ও ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত বাজেট বরাদ্দের কপি।
- ক্রঃ নং ২। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র।
- ক্রঃ নং ৩। আলোচ্য কাজের হিসাব।
- ক্রঃ নং ৪। আলোচ্য কাজের বিশিষ্ট প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ পদ্মা পানি শোধনাগার এর অধীনে "Supplying, fitting and fixing of wall tiles and related others in different place at PWTP" শীর্ষক কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। দয়া করে ক্রঃ নং ০১ থেকে ০৪ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। উপরিউক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পদ্মা পানি শোধনাগারের প্রশাসনিক ভবনটির তৃতীয় তলায় সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম রয়েছে। সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে SCADA এর মাধ্যমে Intake Pumping Station (IPS), Water Treatment Plant (WTP) এবং (Booster Pumping Station (BPS) এই তিনটি ইউনিটের সমন্বয়ে পানি পরিশোধন কার্যক্রম এবং ট্রান্সমিশন পাইপ লাইন দিয়ে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ মনিটরিং করা হয়। IPS, WTP & BPS এই তিনটি স্থানে আবাসিক ভবন, গেট হাইজ, আনসার ক্যাম্প, প্রশাসনিক ভবন, ডরমেটরিসহ বিভিন্ন ধরনের স্থাপনা রয়েছে। এই সকল স্থাপনার কিছু টয়লেটের দেওয়াল হতে টাইলস খুলে পড়েছে, বিধায় দেওয়ালের স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য টাইলস করা প্রয়োজন।

১.১। কাজটি বাস্তবায়নের জন্য হিসাব অনুযায়ী পিডব্লিউডি-২০২২ এর দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ট.৪৯,৪২৭ (উনপঞ্চাশ হাজার চারশত সাতাশ মাত্র) টাকা। আলোচ্য কাজটি অতীব জরুরি বিধায় পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬ (১/ট) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় (ভৌতসেবা) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যেতে পারে। উক্ত ব্যয় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ~~বাজেট~~ বরাদ্দের Water and Sewage Treatment Plant (O&M) খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে। কাজটি অভিজ্ঞ ঠিকাদার আকসা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সম্পাদন করা যেতে পারে। ঠিকাদারের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংযুক্ত করা হলো।


১.২। এমতাবস্থায়, উপরের বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পদ্মা পানি শোধনাগার এর প্রশাসনিক ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম হতে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ দ্রুত সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করার জন্য এবং আগত অতিথিদের সুবিধার্থে প্রশাসনিক ভবনে লিফট সংগ্রহ করার লক্ষ্যে "Supplying, fitting and fixing of wall tiles and related others in different place at PWTP" কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে:-

ক) প্রস্তাবিত কাজটি অতীব জরুরি বিধায় পিপিআর ২০০৮ এর ৭৬ (১/ট) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় (ভৌতসেবা) পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ ঠিকাদার আকসা ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে সম্পাদনের সদয় অনুমোদন।

খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক ট. ৪৯,৪২৭ (উনপঞ্চাশ হাজার চারশত সাতাশ মাত্র) টাকার প্রাক্কলনের আর্থিক ও কারিগরি অনুমোদন।

গ) উক্ত কাজের ব্যয় পদ্মা পানি শোধনাগার এর ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের Water & Sewage Treatment Plant (O&M) খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।


উল্খ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনার আর্থিক ক্ষমতার বন্টন অনুযায়ী এই ব্যয় অনুমোদন ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের এখতিয়ারভুক্ত। সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।


24.04.2025

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


24/04/25

Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



30.04.25

মন্ত্রী, আসসিস্টেন্ট সিনিয়র
সিনিয়র প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা


24.04.25

মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা


2.6


2025
প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা


- ০২ -

১.৪। অনুচ্ছেদ ১.৩ এর অনুমোদন প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের Contract Agreement (Form PG2-7) তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


08.05.2025


Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


08/05/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


28.05.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


০৫। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০.০০.১৪.২০২৫-৪০২; তাং-০৮/০৫/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের Contract Agreement.

১.৬। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ তৈরী করে নথিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। যা সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


08.05.2025

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


08/05/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


29.05.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।


০৬। স্মারক নং-৪৬.১১৩.৬২৮.০০.০০.১৪.২০২৫-৪০৩; তাং-০৮/০৫/২০২৫ খ্রিঃ। আলোচ্য কাজের কার্যাদেশ।

০৭। AKSHA ENGINEERING সরবরাহকৃত মালামালের চালান।


০৮। AKSHA ENGINEERING আলোচ্য কাজের কার্যসমাপ্তি রিপোর্ট গ্রহন করতঃ ১ম ও চূড়ান্ত বিলের আবেদন।


০৯। আলোচ্য কাজের Work Completion Report এর কপি।

১.৮। কার্যাদেশ অনুযায়ী সরবরাহ কাজটি যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়ায় সরবরাহকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য Supplying, fitting and fixing of wall tiles and related others in different place at PWTP কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি প্রস্তুত করার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হলো।



27.05.2025

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


27/05/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA



27.05.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১.১০। অনুচ্ছেদ ১.৯ এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আলোচ্য কাজের সর্বমোট ৳.৪৯,৪২৭/= (উনপঞ্চাশ হাজার চারশত সাতাইশ টাকা) টাকা। টাকার ১ম ও চূড়ান্ত বিলটি AKSHA ENGINEERING এর অনুকূলে Paperless Payment System এর মাধ্যমে পরিশোধের লক্ষে হিসাব বিভাগ, ঢাকা ওয়াসা বরাবর বিলটি প্রেরণ করা যেতে পারে। সদয় স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপন করা হল।


27.05.2025

Md. Raihan Chowdhury Mamun
Sub-Assistant Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


27/05/2025
Mahmud Riyad
Sub-Divisional Engineer
Padma Water Treatment Plant
Dhaka WASA


27.05.2025
গাজী আসরিব বিন সালাম
নির্বাহী প্রকৌশলী
পদ্মা পানি শোধনাগার
ঢাকা ওয়াসা।

১০। স্মারক নং ৪৬.০৫.০০০০.০০০.১৪.২০২৫-১১৬ তারিখ: ২৬/০৫/২০২৫ ইং আলোচ্য কাজের ১ম ও চূড়ান্ত বিল প্রদান প্রসঙ্গে।