

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩১.২০.১৯৩.২২ নথির বিষয়: Repairing and Maintenance works of roofs at different building of SWTP Phase-1
কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing and Maintenance works of roofs at different building of SWTP Phase-1 কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৪/১২/২২ ৬:৪৪ অপরাহ্ন

ক্রমিক নং ০১ হতে ০৩ নং পর্যন্ত অনুগ্রহ পূর্বক দেখা যেতে পারে। ঢাকা ওয়াসার সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কে পি আই সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ ও ফেজ-২ হতে প্রতিদিন প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পরিপোষিত ও বিশুদ্ধ পানি ঢাকা মহানগরবাসীদের নিকট সরবরাহ করা হয়। শোধনাগার দুটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় স্থাপনা। শোধনাগার দুটি পরিদর্শনে প্রায়ই বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, গবেষক, ডিজিটার এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ আসেন। এছাড়াও আমাদের দেশের গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্ল্যান্টটি পরিদর্শনে আসেন। এমনকি ঢাকা ওয়াসার সম্মানিত বোর্ড মেম্বারগণ এবং বিদেশী অতিথি, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন ধরনের অতিথি, বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকগণ শিক্ষা সফরে অত্র প্ল্যান্টটি পরিদর্শনে আসেন। তাই ফেজ-১ ও ২ এর স্থাপনাগুলো পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টি নন্দন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ এর এডমিন বিল্ডিং, ক্রোরিং বিল্ডিং, কেমিক্যাল বিল্ডিং, ওয়ার্কশপ বিল্ডিং এবং “র” ওয়াটার বিল্ডিং এর ছাদের বেশ কিছু অংশে ঢালাই নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ছাদ ডাম্প এবং সোন্দর্য ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়াও বেশী বৃষ্টি হলে ছাদের নীচের অংশে ও ওয়ালে পানিতে ভিজে সাঁতসেতে হয়ে যায় এবং অনেক মূল্যবান জিনিসপত্রাদি নষ্ট হয়ে যায়। তাই ছাদের ডাম্প প্রুফ এবং সোন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নতুন করে ছাদগুলোতে Water Proofing করা প্রয়োজন। উক্ত ছাদের পানির লাইনের জি.আই. পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি অনেক পুরাতন হওয়ায় ছিদ্র হয়ে পানি পড়ে ছাদ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই নতুন জি.আই.পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি স্থাপন করা প্রয়োজন। ছাদগুলোতে কিছু রেইন ওয়াটার পাইপ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তাহা নতুন করে স্থাপন করা প্রয়োজন। Water Proofing করার সময় পাইপ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি একটু উচু করা প্রয়োজন। আলোচ্য কাজগুলি করার উদ্দেশ্যে পি. ডব্লিউ. ডি. রোট সিডিউল ২০২২-এর দর অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের জন্য (ক্রমিক নং-০৩ এ একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হল। প্রাক্কলনে মোট টাকার পরিমাণ দাড়িয়েছে সর্বমোট টাঃ ৪,৯৪,০৬০.৬২৮ (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার ষাট দশমিক ছয় দুই আট টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য কাজটির ব্যয়ভার সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার ফেজ-১ (রক্ষণাবেক্ষণ) বিভাগ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম) খাতের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৫৫ এবং প্যাকেজ নং- W-26 হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৪/১২/২২ ৬:৪৫ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারা অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি OTM (e-GP) তে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। সাঃপাঃশোঃ ফেজ-১ এর ২০২২-২৩ ইং অর্থ বছরের বাজেটের ও অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। পি.ডব্লিউ.ডি রোট সিডিউল-২০২২ এর কপি।
- ৩। উপস্থাপিত ক্যালকুলেশন ও প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৪/১২/২২ ৬:৪৭ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, সায়োদাবাদ পানি শোধনাগারের ফেজ-১ (রক্ষণাবেক্ষণ) এর Repairing and Maintenance works of roofs at different building of SWTP Phase-1 কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রাক্কলিত টাকা টাঃ ৪,৯৪,০৬০.৬২৮ (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার ষাট দশমিক ছয় দুই আট টাকা মাত্র) টাকা। আলোচ্য কাজটির আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন-২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ৬১ (১) ধারায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে OTM (e-GP) দরপত্র আন্সারের মাধ্যমে কাজটি সম্পাদনের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

			
৪/১২/২২ ৭:০২ অপরাহ্ন মোঃ ইকবাল হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	৪/১২/২২ ৮:৩০ অপরাহ্ন মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	৪/১২/২২ ১০:০৪ অপরাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	৫/১২/২২ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম সুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ৫/১২/২২ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

৫/১২/২২ ৯:৩১ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৬/১২/২২ ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
---	---

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ৬/১২/২২ ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

			
৬/১২/২২ ৫:৫৯ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৬/১২/২২ ৮:৩৮ পূর্বাহ্ন সৈয়দ মোস্তাকিম হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	২৯/১/২৩ ৯:৫৯ অপরাহ্ন মোহাম্মদ মশিউর রহমান ভূঞা সহকারী প্রকৌশলী সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)	১/২/২৩ ১১:২৬ পূর্বাহ্ন মোঃ ইকবাল হোসেন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েরাবাদ পানি শোধনাগার (রক্ষণাবেক্ষণ)