

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭১.০০৩.২৩ নথির বিষয়: Repairing and Maintenance of Delivery main and Wash out line at Bangabhaban DTW under MODS Zone-1, Dhaka WASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Repairing and Maintenance of Delivery main and Wash out line at Bangabhaban DTW under MODS Zone-1, Dhaka WASA.

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৯/৯/২৩ ৪:২৬ অপরাহ্ন


সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বঙ্গভবন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থাপনা। ঢাকা ওয়াসার মডস জোন-১ এর আওতাধীন বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে একটি গভীর নলকূপ কম্পাউন্ড বিদ্যমান রয়েছে। যার মাধ্যমে বঙ্গভবনের অভ্যন্তরে সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় পানির সরবরাহ করা হয়। পানির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য উক্ত কম্পাউন্ডে দুইটি গভীর নলকূপ বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমানে দুইটি গভীর নলকূপের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং বঙ্গভবনের সমস্ত পানির চাহিদা পূরণ করা হয়। গভীর নলকূপ দুইটিতে আয়রন থাকায় আয়রন রিমুভাল প্লান্ট (IRP) এর সাহায্যে আয়রন এর মাত্রা কমিয়ে মেইন সরবরাহ লাইনে পানি সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সময় ডেলিভারী লাইনসহ পুরাতন পানির মেইন লাইনে লিকেজ হয়ে পানি সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। পানির সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য পানির লাইনের কিছু জায়গায় মেরামত করণ, জুইচ ভাল্ভ চেম্বার এবং বিদ্যমান ডেলিভারী লাইনটি মেরামত রক্ষনাবেক্ষন ও পুনঃস্থাপন করা প্রয়োজন। সেই প্রেক্ষিতে সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে বাস্তবতার নিরীক্ষে বঙ্গভবনের বিদ্যমান মেইন লাইনে পানি সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে করার জন্য ঢাকা ওয়াসার অনুমোদিত দর অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হল। প্রাক্কলনটিতে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৳ ২,৯৬,৪৬৩.৫২৩ (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশত তেষষ্টি দশমিক পাঁচ দুই তিন) টাকা মাত্র। প্রয়োজনীয় মালামাল ঠিকাদারের নিকট হতে সরবরাহ নিয়ে কাজটি করা হবে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-১ এর ২০২৩-২৪ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-পি২(১৪) এর পানির লাইন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন খাত হতে নির্বাহ করা হবে। কাজটি অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে করা প্রয়োজন।


সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ২০২৩-২৪ইং অর্থ-বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। প্রস্তাবিত কাজের ক্যালকুলেশন সীট।
- ৩। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৯/৯/২৩ ৫:২৮ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, বিভাগীয় কাজের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে Repairing and Maintenance of Delivery main and Wash out line at Bangabhaban DTW under MODS Zone-1, Dhaka WASA. কাজের জন্য পি.পি.আর ২০০৮ এর বিধি ৭৬/১(ট) অনুসারে ঠিকাদার অগ্রণী ট্রেডিং কর্পোরেশন এর সাথে সরাসরি চুক্তি প্রক্রিয়ায় ৳ ২,৯৬,৪৬৩.৫২৩ (দুই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশত তেষষ্টি দশমিক পাঁচ দুই তিন) টাকার প্রাক্কলনটি সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

			
২৪/৯/২৩ ৩:৩২ অপরাহ্ন	২৪/৯/২৩ ৪:১৫ অপরাহ্ন	২৫/৯/২৩ ১০:৫১ পূর্বাহ্ন	২৫/৯/২৩ ১১:৩১ পূর্বাহ্ন
তাপস সাহা	মোঃ ইমদাদুল হক	মোঃ আল আমিন	মোঃ আব্দুল মজিদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)	নির্বাহী প্রকৌশলী	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১	মডস জোন-১	মডস জোন-১	মডস সার্কেল-১


২৬/৯/২৩ ৯:৩৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/৯/২৩ ৯:৩৫ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভ
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএভএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ২৭/৯/২৩ ৯:০৬ পূর্বাহ্ন
Forwarded for the approval of note 1.1.



২৭/৯/২৩ ৯:০৭ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএভ
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ওএভএম) এর দপ্তর

২৭/৯/২৩ ৯:০৭ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ৬/১০/২৩ ৮:৫৩ অপরাহ্ন
Okay


৬/১০/২৩ ৮:৫৩ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর


৮/১০/২৩ ৮:৪৮ অপরাহ্ন
মোঃ আল আমিন
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-১


৯/১০/২৩ ১১:২২ পূর্বাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-১

৯/১০/২৩ ১১:২২ পূর্বাহ্ন
তাপস সাহা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১