

- ০২ -
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.০৫৩.২৩ নথির বিষয়: Supply, Fitting, Fixing of Different size Louver, Aluminum Thai, Glass at Different Station under SWTP-1 সরবরাহের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply, Fitting, Fixing of Different size Louber at Different Station under SWTP-1 এর প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২২/৫/২৩ ১১:২৭ পূর্বাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ৬ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে, সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ২০০২ সালে চালু হয়। উক্ত শোধনাগার হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত শোধনাগারে এর Chemical Building, Clarifier, Treated Water, Storage Tank, Sub-Station, Generator, Office Building এর মত বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে। উক্ত স্থাপনা সমূহ ২০০২ সালে পূর্বে স্থাপিত হয়। Chemical Building এর কেমিক্যাল স্টোরের ৩টি ৭'x৩' সাইজের এমএস গ্রিল মরিচা ধরে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। Raw Water Inlet Sump এর উপরে স্থাপিত লেভেল মিটারের পোস্টগুলি মরিচা ধরে নষ্ট হয়ে গেছে। Treated Water, Storage Tank, Sub-Station, Generator, Office Building, Operation Building, Chlorine, Chemical Building ও Clarifier এর বিভিন্ন সাইজের Louber রয়েছে যার ভিতরের Aluminum net সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। Louber এর ব্লেডগুলির মোড়িং অংশ নষ্ট হয়ে গেছে। এছাড়াও ২০ বছরের অধিক পুরাতন এই প্লান্টের বিভিন্ন স্থাপনার ভিতরের Louber গুলি নষ্ট থাকার কারণে বাইরের বাতাস, ধূলাবালি জনিত প্রভাবে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ইকুপমেন্টগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রত্যেকটি ক্লারিফায়ারে ৬টি করে মোট ২৪টি, কেমিক্যাল বিল্ডিং এ ৫টি বড় সাইজের লুবার, স্টোরেজ ট্যাংকে ৮টি ল্যান্ডিং সাইডে ৮টি করে ৬৪টি লুবার ব্লকি পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে উক্ত স্টেশন গুলিসহ অন্যান্য স্থাপনার জন্যও Louber ক্রয় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২২/৫/২৩ ১১:২৭ পূর্বাহ্ন




ক্লারিফায়ার, কেমিক্যাল বিল্ডিং, স্টোরেজ ট্যাংকসহ অন্যান্য স্থাপনার জন্য Louber সরবরাহ ও স্থাপন কাজের জন্য পূর্ব অনুমোদিত দর ও সংশ্লিষ্ট আইটেমে পি ডব্লিউ ডি রোট সিডিউল দরের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক (সংযুক্ত ক্রঃনং-২,৩ দ্রঃ) উপস্থাপন করা হল। এতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ- ২৪,৪১,৯৯৩.৭০ (টাকা চব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই দশমিক সাত শূণ্য) মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ২২/৫/২৩ ১১:২৮ পূর্বাহ্ন

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও গ্রুপ এম) খাতের সিরিয়াল নং- M-১৫৩ এর প্যাকেজ নং- G- ১৪১ হতে ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ২২/৫/২৩ ১১:৩০ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সা.পা.শো.-১ ক্লারিফায়ার, কেমিক্যাল বিল্ডিং, স্টোরেজ ট্যাংকসহ অন্যান্য স্থাপনার জন্য Louber সরবরাহের জন্য Supply, Fitting, Fixing of Different size Louber at Different Station under SWTP-1 সরবরাহ ও স্থাপন কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ২৪,৪১,৯৯৩.৭০ (টাকা চব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত তিরানব্বই দশমিক সাত শূণ্য) মাত্র টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬১(১) ধারায় OTM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

 ২২/৫/২৩ ১১:৩২ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ২২/৫/২৩ ১২:১২ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ২২/৫/২৩ ৮:৫৯ অপরাহ্ন মোঃ আবদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	 ২২/৫/২৩ ৮:৫৯ অপরাহ্ন মিজা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
---	--	--	--

সংযুক্তিসমূহ (৬):

- ১। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
- ২। সরবরাহকারী ৩টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশন দর।
- ৩। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত কোটেশন দরের তুলনামূলক বিবরণ।
- ৪। সংশ্লিষ্ট আইটেমে অনুমোদিত রোট সিডিউল দর।
- ৫। প্রাক্কলন।
- ৬। প্রতিবেদন।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ২৩/৫/২৩ ১০:২০ অপরাহ্ন

Forwarded for kind approval of paragraph:1.3

	
২৩/৫/২৩ ১০:২০ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়াঃ শোধনাগার সার্কেল	২৩/৫/২৩ ১০:২০ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ২৭/৫/২৩ ৭:৩৪ পূর্বাহ্ন

অনুমোদিত

			
২৭/৫/২৩ ৭:৩৪ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৭/৫/২৩ ৫:৩১ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৬/৬/২৩ ৮:১০ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৬/৬/২৩ ৯:৫৯ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)