

ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪৩০.০৭.২১৯.২২ নথির বিষয়: Supply of 5 ton capacity Overhead Crane with arrangement of Crane Facility at Raw Water Pumping Station এর প্রাক্কলনটির অনুমোদন প্রসংগে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: Supply of 5 ton capacity Overhead Crane with arrangement of Crane Facility at Raw Water Pumping Station এর প্রাক্কলনটির অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ৬/১০/২২ ২:৪১ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ থেকে ১০ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে, সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) ২০০২ সালে চালু এবং সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ২) ২০১২ সালে চালু হয়। উক্ত শোধনাগার হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার করে মোট ৪৫ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হচ্ছে। উক্ত শোধনাগারের একটি কমন র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশন রয়েছে। এতে ফেজ- ১ এর ১৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতার ৫টি এবং ফেজ-২ এর ১৭৫ কিলোওয়াট ক্ষমতার ৫টি ভার্টিক্যাল পাম্প মোটর রয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যেক ফেজ এর জন্য ৩টি করে পাম্প মোটর চালু থাকে আর ২টি স্ট্যান্ডবাই থাকে। একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর অটোমেটিকভাবে পাম্প গুলি পরিচালিত হয়। ফেজ-১ এর পাম্পের বয়স ২০ বছরের অধিক এবং ফেজ-২ এর পাম্প গুলি ১০ বছরের অধিক ব্যবহার হয়ে আসছে। উক্ত প্লান্টে ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল মেশিনারিজ এর লাইফটাইম অনেক পূর্বে শেষ হলেও বার বার রক্ষনাবেক্ষন করে উক্ত পাম্প মোটর গুলি চলমান রাখা হচ্ছে। পাম্প হাউজের ভিতরে একটি ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন রয়েছে। পাম্প হাউজের ভিতরে রক্ষনাবেক্ষনের জন্য যে স্থানটি রয়েছে তাতে একটি পাম্প রক্ষনাবেক্ষন করা সম্ভব। জরুরী অবস্থা বিবেচনায় উক্ত স্থানে স্পেয়ার মোটর রাখা হলে রক্ষনাবেক্ষন কাজে ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়া ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর পাম্প মোটর একসাথে ব্রেকডাউন হলে উক্ত সময়ে ২টি পাম্পের রক্ষনাবেক্ষন কাজ এক সাথে করা সম্ভব হয় না। ফলে ফুল ক্যাপাসিটিতে শোধনাগার পরিচালনা ব্যহত হয়। এছাড়াও পাম্প মোটর গুলি অনেক পুরাতন হওয়ায় মোটর বার্ন হলে রি ওয়েন্ডিং বা ইম্পেলার/ইম্পেলার কভার রিপেয়ারিং এর জন্য ট্রাকে লোড আনলোড করার জন্যও পাম্প হাউজের বাইরে একটি ক্রেন প্রায় অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। ফেজ-১ ও ফেজ-২ এর ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল রক্ষনাবেক্ষন টিম হতে বার বার পাম্প হাউজের বাইরে নতুন একটি ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনসহ রক্ষনাবেক্ষন শেড নির্মাণের জন্য চাহিদা দেয়া হয়েছে। উক্ত চাহিদা অনুযায়ী সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক একটি স্টিল স্ট্রাকচারের রক্ষনাবেক্ষন শেড নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষনাবেক্ষন শেড নির্মাণ সহ নতুন একটি ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের জন্য তিনটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান কে পত্র দেয়া হয়। তাদের সাথে আলোচনা করে একটি কমন ডিজাইন ড্রয়িং নির্ধারণ করা হয়। প্রস্তাবিত ডিজাইন ড্রয়িং অনুযায়ী পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষনাবেক্ষন শেড সহ নতুন একটি ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপন করা হলে যে কোন পরিস্থিতিতে পাম্প রক্ষনাবেক্ষন করা সম্ভব হবে এবং উক্ত ক্রেন এর মাধ্যমে খুব দ্রুত সময়ের মাধ্যমে বাইরে রক্ষনাবেক্ষনের প্রয়োজন হলে তা ট্রাকে লোডিং আনলোডিং করা সম্ভব হবে।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ৬/১০/২২ ২:৪১ অপরাহ্ন

প্রণয়নকৃত ড্রয়িং ডিজাইন, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষনাবেক্ষন শেড নির্মাণ সহ নতুন একটি ইউরোপিয়ান ব্রান্ডের ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের জন্য ৩টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে কোটেশন সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত কোটেশনে ক্রেন সাপ্লাই এর জন্য বাজার দর আর পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষনাবেক্ষন শেড নির্মাণের জন্য যে সকল আইটেম পি ডব্লিউ দরে রয়েছে তা পি

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

-০২-



ড্রিউ দর আর অন্য সকল আইটেম কোটেশনের সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ- ১,৯৪,৫৩,৪৬০.০০ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ তিশান্ন হাজার চারশত ষাট)মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ৬/১০/২২ ২:৪১ অপরাহ্ন

আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার মূলধন খাতের সিরিয়াল নং-২৮৬ তে প্যাকেজ নং- G-১২২ হতে ব্যয় নির্বাহ করার সংস্থান রাখা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ৬/১০/২২ ৩:২১ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সা.পা.শো.-১ র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষণাবেক্ষন শেড নির্মান সহ নতুন একটি ইউরোপিয়ান ব্রান্ডের ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের জন্য Supply of 5 ton capacity Overhead Crane with arrangement of Crane Facility at Raw Water Pumping Station সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ১,৯৪,৫৩,৪৬০.০০ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ তিশান্ন হাজার চারশত ষাট) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় OSTETM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

			
৬/১০/২২ ৩:২৩ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৬/১০/২২ ৩:৪১ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৬/১০/২২ ৪:৫৭ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৭/১০/২২ ৮:০০ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ৭/১০/২২ ৮:০০ পূর্বাহ্ন

সংযুক্ত কোটেশনের স্পেসিফিকেশন ও দর টেকনিক্যাল কমিটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করনের সভা আহ্বান করুন।

			
৭/১০/২২ ৮:০০ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৭/১০/২২ ১০:৪৩ পূর্বাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	৭/১০/২২ ৫:১৯ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৩/১/২৩ ২:২৬ অপরাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)


অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৩/১/২৩ ২:২১ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে গত ১১/০১/২০২৩ ইং তারিখে প্রস্তাবিত ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের লক্ষ্যে আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আর্থিক ও কারিগরি কমিটি প্রস্তাবিত ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং এর কার্য প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন এর স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলনে তাদের মতামত সন্নিবেশ করত সুপারিশ প্রদান করেন। আর্থিক ও কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধিত, প্রাক্কলনে মোট ব্যয়ের পরিমান দাঁড়িয়েছে টাঃ- ১,৯৪,০০,০০০.০০ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ) মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.৬ - তারিখঃ ২৩/১/২৩ ২:২৫ অপরাহ্ন

ঢাকা ওয়াসা

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে আর্থিক ও কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত স্পেসিফিকেশন, প্রাক্কলন অনুযায়ী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ- ১) এর র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের জন্য নতুন একটি ইউরোপিয়ান ব্রান্ডের ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজের লক্ষ্যে Supply of 5 ton capacity Overhead Crane with arrangement of Crane Facility at Raw Water Pumping Station সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ১,৯৪,০০,০০০.০০ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় OSTETM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

			
২৩/১/২৩ ২:২৬ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৩/১/২৩ ৩:৪০ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৩/১/২৩ ৩:৫২ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	২৫/১/২৩ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল


অনুচ্ছেদ ১.৭ - তারিখঃ ২৫/১/২৩ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন



উপরোক্ত বর্ননার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৬ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

		
২৫/১/২৩ ১১:১৯ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৮/১/২৩ ৩:৫৪ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৩০/১/২৩ ৮:১৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৮ - তারিখঃ ৩০/১/২৩ ৮:১৫ অপরাহ্ন

Needs discussion on estimating.


৩০/১/২৩ ৮:১৫ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

			
৫/২/২৩ ৫:৫৪ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫/২/২৩ ১২:২৪ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৪/২/২৩ ২:২৪ অপরাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৯/২/২৩ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.৯ - তারিখঃ ১৯/২/২৩ ১০:১৪ পূর্বাহ্ন


গত ১৩/০২/২০২৩ ইং তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার পরিদর্শন করেন। অনুচ্ছেদ-১.৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক সরেজমিনে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক(ও এন্ড এম) মহোদয় ক্রেন স্থাপনের সাইট ভিজিট করেন। সাইটে সরেজমিনে ফাইলসহ ক্রেন স্থাপনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা মোতাবেক সা.পা.শো.-১ র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষণাবেক্ষন শেড নির্মাণ সহ নতুন একটি ইউরোপিয়ান ব্রান্ডের ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের জন্য নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করা হল।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

-০৪-

অনুচ্ছেদ ১.১০ - তারিখঃ ১৯/২/২৩ ১০:১৪ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে সা.পা.শো.-১ র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের পাম্প হাউজের বাইরে রক্ষণাবেক্ষন শেড নির্মাণ সহ নতুন একটি ইউরোপিয়ান ব্রান্ডের ৫ টন ক্যাপাসিটির ওভারহেড ক্রেন স্থাপনের জন্য Supply of 5 ton capacity Overhead Crane with arrangement of Crane Facility at Raw Water Pumping Station সরবরাহ কাজে উপস্থাপিত টাঃ- ১,৯৪,০০,০০০.০০ (টাকা এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ) টাকার প্রাক্কলনটি আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় OSTETM(e-GP) তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে সরবরাহ নেয়ার অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

			
১৯/২/২৩ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৯/২/২৩ ১০:৫০ পূর্বাহ্ন মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৯/২/২৩ ১২:২৩ অপরাহ্ন মোঃ আবিদ হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার (অপারেশন)	১৯/২/২৩ ১২:৫৮ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.১১ - তারিখঃ ১৯/২/২৩ ১২:৫৭ অপরাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননারে আলোকে অনুচ্ছেদ ১.৯ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

		
১৯/২/২৩ ১২:৫৮ অপরাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২০/২/২৩ ৫:৪৫ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২২/২/২৩ ৯:১৩ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.১২ - তারিখঃ ২২/২/২৩ ৯:২২ পূর্বাহ্ন

Why note 1.9 was recommended for approval?


২২/২/২৩ ৯:১৩ পূর্বাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

	
২৬/২/২৩ ১১:৩৬ পূর্বাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৮/২/২৩ ৯:০৩ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.১৩ - তারিখঃ ২৮/২/২৩ ৯:০৩ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ননারে আলোকে অনুচ্ছেদ ১.১০ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

ঢাকা ওয়াসা

২৮/২/২৩ ৯:০৩ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	৫/৩/২৩ ৩:৪২ অপরাহ্ন মোঃ কামরুল হাসান প্রধান প্রকৌশলী প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫/৩/২৩ ১১:৪৪ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর
---	---	--

অনুচ্ছেদ ১.১৪ - তারিখঃ ৫/৩/২৩ ১১:৪৪ অপরাহ্ন

Forwarded for the approval of note 1.10.

৫/৩/২৩ ১১:৪৪ অপরাহ্ন এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম) এর দপ্তর	১১/৩/২৩ ১০:০৬ অপরাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
--	--

অনুচ্ছেদ ১.১৫ - তারিখঃ ১১/৩/২৩ ১০:০৫ অপরাহ্ন

Is the specification is open for all or any brand? Please speak

১১/৩/২৩ ১০:০৬ অপরাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
--

১৬/৩/২৩ ৯:৪০ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

অনুচ্ছেদ ১.১৬ - তারিখঃ ১৬/৩/২৩ ৯:৩৪ পূর্বাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৫ এর নোটের আলোকে প্রস্তাবিত ৫ টন ক্যাপাসিটির ক্রেন ও তৎসংশ্লিষ্ট সেবা ক্রয় কাজের সংযুক্ত স্পেসিফিকেশন ও ব্রান্ড হার্ডকপিসহ আলাপ হয়েছে। মালামালসমূহের স্পেসিফিকেশন কারিগরী ও আর্থিক কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাচাই করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। যাতে পিপিআর এর নির্দেশনা অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অর্থ্যাৎ সকল সরবরাহকারীর অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে এবং নির্দিষ্ট কোন ব্রান্ড উল্লেখ নাই।

অনুচ্ছেদ ১.১৭ - তারিখঃ ১৬/৩/২৩ ৯:৩৯ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায় সাপাশো ফেজ-১ র ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনের পাম্প-মোটর রক্ষণাবেক্ষন কাজে "Supply of 5 ton capacity Overhead Crane with arrangement of Crane Facility" উপস্থাপিত টাঃ- ১,৯৪,০০,০০০.০০ (এক কোটি চুরানব্বই লক্ষ) মাত্রের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পিপিএ ২০০৬ এবং বিধিমালা ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় OTM (e-GP) তে দরপত্র আহবানের প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

১৬/৩/২৩ ৯:৪০ পূর্বাহ্ন মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৮/৩/২৩ ৪:৩৩ পূর্বাহ্ন প্রকৌশলী তাকসিম এ খান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর
---	---

অনুচ্ছেদ ১.১৮ - তারিখঃ ২৮/৩/২৩ ৪:৩৩ পূর্বাহ্ন
Okay

২৮/৩/২৩ ৪:৩৩ পূর্বাহ্ন
প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর

২৮/৩/২৩ ১১:১৪ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড
এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর

১/৪/২৩ ১০:১০ অপরাহ্ন
মোঃ কামরুল হাসান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২/৪/২৩ ২:৫৬ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

অনুচ্ছেদ ১.১৯ - তারিখঃ ২/৪/২৩ ২:৫৫ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.১৮ (374450), এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবানের ব্যবস্থা নিন।

২/৪/২৩ ২:৫৬ অপরাহ্ন
মোঃ আবিদ হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৬/৬/২৩ ৮:১১ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)

২৬/৬/২৩ ৯:৫৯ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ শরিফ মাহমুদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার
(অপারেশন)