

# ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)  
নথি শাখাঃ সায়দাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সায়দাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬৩৫.০৭.০০৩.২৪ নথির বিষয়: "Supply of 800 Metric Ton Aluminums Sulphate and Realted Service for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2023-24)" কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: "Supply of 800 Metric Ton Aluminums Sulphate and Realted Service for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2023-24)" কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ২৯/১/২৪ ৯:০৪ অপরাহ্ন

সংযুক্ত ক্রমিক নং-০১ হতে ০৬ পর্যন্ত দয়া করে দেখা যেতে পারে। সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ হতে প্রতিদিন ২২.৫ কোটি লিটার এর অধিক পরিশোধিত পানি ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহ করা হয় এবং শুষ্ক মৌসুমে প্রি-ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট মিটিয়ার এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪৫ কোটি লিটার এর অধিক প্রাক পরিশোধিত পানি সাপাশো ফেজ-১ ও ২ এর কনভেনশনাল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে সরবরাহ করা হয়। পানি পরিশোধন কাজে অন্যতম রাসায়নিক উপাদান হিসাবে এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে "র" ওয়াটারের গুণগত মান অনুযায়ী প্রতিদিন ১০-১৫ মেট্রিক টন করে এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহার হচ্ছে। ২৯/০১/২০২৪ ইং তারিখ মোকাবেল ৩৭৪.৯৪ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের কেমিক্যাল ভান্ডারে মজুত রয়েছে (ক্রমিক নং-০৪)। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ০১ (এক) টি প্যাকেজ এর কার্যাদেশের আলোকে ৫৮০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহ নেয়া বাকী রয়েছে এবং ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ০১ (এক) টি প্যাকেজ (Package-01/2023-24) এর আওতায় ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহের টেন্ডারটি (Tender ID-902147) Live এ রয়েছে। ২০২০-২১, ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এলুমিনিয়াম সালফেট এর ব্যবহার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে প্রতি মাসে পানি পরিশোধন কাজে ২৫০-৩৫০ মেট্রিক টন এবং বর্ষা মৌসুমে ১২০-১৮০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য যে, চলমান শুষ্ক মৌসুমে পানি পরিশোধনের জন্য বিভাগীয় ভান্ডারে কমপক্ষে ৬০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট মজুদ থাকা প্রয়োজন। উক্ত ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহকারীর নিকট হতে ২ (দুই) ধাপে (প্রতি ধাপে ৪০০ মেট্রিক টন) সরবরাহ নেয়া যেতে পারে এবং প্রতি ধাপে একবার করে বুয়েট টেন্ডার, কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অধীনে পরীক্ষা করা হবে। উল্লেখ্য, প্রতি ধাপে মালামাল সরবরাহের সময়ে ১টি করে নিরীক্ষা টিম প্রস্তুতকারকের কারখানা পরিদর্শন করবে। সে আলোকে, পূর্বানুমোদিত দরের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হ'ল (ক্রমিক নং-০৬)। প্রতি মেট্রিক টন টাঃ ৪৪,০৭৫.০০১ (চুয়াল্লিশ হাজার পাঁচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য এক) মাত্র দরে ৮০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট ক্রয় বাবদ টাঃ ৩,৫২,৬০,০০০.৮০০ (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ ষাট হাজার দশমিক আট শূন্য শূন্য) মাত্র এবং রিলেটেড সার্ভিস বাবদ টাঃ ২০,০০০.০০১ (বিশ হাজার দশমিক শূন্য শূন্য এক) মাত্র সহ উক্ত ক্রয় কাজের প্রাক্কলনে সর্বমোট টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ৩,৫২,৮০,০০০.৮০১ (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ আশি হাজার দশমিক আট শূন্য এক) মাত্র।

সংযুক্তিসমূহ (৬):

১। ১। সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের অনুলিপি।

২। ২। সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার অনুলিপি।

৩। ৩। Technical Specification of Aluminums Sulphate.

৪। ৪। Alum Consumption report of SWTP-2 (O&M) Division during last three fiscal year and present stock position..

৫। ৫। পূর্বানুমোদিত দরের অনুলিপি।

৬। ৬। আলোচ্য ক্রয় কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ২৯/১/২৪ ৯:০৯ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১.০ এর বর্ণনার আলোকে ও কর্তৃপক্ষের কাজের স্বার্থে "Supply of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate and Realted Service for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2023-24)" কাজটি সম্পাদনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদর অনুমোদন দেয়া যেতে পারেঃ-

(ক) কাজটি পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ৬২(২) ধারায় এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি (OSTETM-e-GP) এ আহবানের অনুমোদন।




(খ) উপস্থাপিত দাপ্তরিক প্রাক্কলন টাঃ টাঃ ৩,৫২,৮০,০০০.৮০১ (তিন কোটি বায়ান্ন লক্ষ আশি হাজার দশমিক আট শূন্য এক) মাত্রের প্রাক্কলনের আর্থিক, কারিগরি ও প্রশাসনিক অনুমোদন।

(গ) উক্ত কাজের ব্যয়ভার সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-৫৯ ও প্যাকেজ নং G-26 অনুযায়ী, অর্থাৎ সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিচালন ব্যয় উপখাত ক্রঃ নং-১২ ও কোড নং-০১-০৩-০০১ মোতাবেক রসায়ন খাত হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।



উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত প্রস্তাবনাসমূহ অনুমোদনের ক্ষমতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের আওতাবীন।

|                                                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                   |                                                         |                       |
| ২৯/১/২৪ ৯:২৫ অপরাহ্ন<br>সৈয়দ আহমাদ আলী<br>এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ | ২৯/১/২৪ ৯:২৭ অপরাহ্ন<br>মোঃ হাসিনুর রহমান<br>ডেপুটি ম্যানেজার<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ | ৩০/১/২৪ ৬:৪১ পূর্বাহ্ন<br>মোঃ আবিদ হোসেন<br>প্ল্যান্ট ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ | ৩০/১/২৪ ৬:৪১ পূর্বাহ্ন<br>মির্জা গোলাম কিবরিয়া<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী<br>পানি ও পরঃ শোধনাগার সার্কেল |

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ৩০/১/২৪ ৬:৪৪ অপরাহ্ন  
Forwarded for kind approval of paragraph:1.1

|                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                 |                                                   |                    |
| ৩০/১/২৪ ৬:৪৫ অপরাহ্ন<br>মির্জা গোলাম কিবরিয়া<br>তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী<br>পানি ও পরঃ শোধনাগার সার্কেল | ৩১/১/২৪ ১১:২৪ পূর্বাহ্ন<br>মুজাফ্ফির রহমান<br>প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)<br>প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও<br>রক্ষণাবেক্ষণ) | ১/২/২৪ ১১:৩৯ পূর্বাহ্ন<br>এ. কে. এম. সাহিদ উদ্দিন<br>উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএসডএম)<br>উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএসডএম)<br>এর দপ্তর | ১/২/২৪ ১১:৩৯ পূর্বাহ্ন<br>প্রকৌশলী ডাকসিম এ খান<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর |

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ১০/২/২৪ ৯:৫৬ অপরাহ্ন  
Okay

|                                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                     |
| ১০/২/২৪ ৯:৫৭ অপরাহ্ন<br>প্রকৌশলী ডাকসিম এ খান<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর | ১১/২/২৪ ৮:১০ অপরাহ্ন<br>মোঃ আবিদ হোসেন<br>প্ল্যান্ট ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব)<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ |
|                                                                                                     | ১১/২/২৪ ৮:১০ অপরাহ্ন<br>সৈয়দ আহমাদ আলী<br>এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ            |

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ২৯/৬/২৪ ১০:৪৬ অপরাহ্ন

২০২৩-২৪ অর্থ বছর শেষ হওয়ায় নথিটি নিম্নের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে নথিটি পুনরায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

|                                                                                                                              |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                         |
| ২৯/৬/২৪ ১০:৪৬ অপরাহ্ন<br>সৈয়দ আহমাদ আলী<br>এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ | ২৯/৬/২৪ ১০:৪৬ অপরাহ্ন<br>মোহাম্মদ মোবারক হোসেন<br>প্ল্যান্ট ম্যানেজার<br>সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br>(ওএসডএম) বিভাগ |

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখ: ৩০/৬/২৪ ৬:১৯ পূর্বাহ্ন  
অনুমোদিত।

## ঢাকা ওয়াসা

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>[Signature]</i></p> <p>৩০/৬/২৪ ৬:১৯ পূর্বাহ্ন<br/>মোহাম্মদ মোবারক হোসেন<br/>প্র্যাক্ট ম্যানেজার<br/>সায়েরদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br/>(ওএন্ডএম) বিভাগ</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>৩০/৬/২৪ ৭:২৫ পূর্বাহ্ন<br/>সৈয়দ আহম্মদ আলী<br/>এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর<br/>সায়েরদাবাদ পানি শোধনাগার, ফেজ-২<br/>(ওএন্ডএম) বিভাগ</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ৭। Notification of Award (NOA)  
৮। পেপার কার্টিং।  
৯। Standard tender document (TDS)  
১০। Standard tender document (PCC)  
১১। Tender Opening Report (TOR 1 & 2)  
১২। Tender Evaluation Report (TER)  
১৩। Workflow History  
১৪। Technical Specification  
১৫। Price and Delivery Schedule for Goods Notification of Awards (NOA)  
১৬। Performance security

অনুচ্ছেদ ১.৬

ক্রমিক নং-০৭ হতে ১৬ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। অনুচ্ছেদ ১.৩ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে “Supply of 800 Metric Ton Aluminium Sulphate and Realted Service for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2023-24)” কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে, Tender Evaluation Committee (TEC) কর্তৃক সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে মূল্যায়িত হওয়ায় দরপত্রটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ Delegation of financial power এর অফিস আদেশ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে Wata Chemical Ltd এর অনুকূলে Notification of Awards (NOA) ইস্যু করা হয়। সে মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক আলোচ্য কাজের Performance security জমা প্রদান করেন।

অনুচ্ছেদ ১.৭

এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনামতে আলোচ্য কাজের ঠিকাদার Wata Chemical Ltd এর সহিত প্রচলিত স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত চুক্তিপত্র সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

*[Signature]*  
১৪/০৭/২০২৪  
সৈয়দ আহম্মদ আলী  
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর  
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

*[Signature]*  
১৪/০৭/২৪  
মোঃ হাসিনুর রহমান  
ডেপুটি মেইনটেন্যান্স ম্যানেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

তারিখ: ২৮ :  
*[Signature]*  
২৮/৭/২০২৪  
মোহাম্মদ মোবারক হোসেন  
প্র্যাক্ট ম্যানেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ওএন্ডএম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা

১৭। Contract Agreement

অনুচ্ছেদ ১.৯

সংযুক্ত ক্রমিক নং-১৭ সদয় দেখা যেতে পারে। “Supply of 800 Metric Ton Aluminums Sulphate and Related Service for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2023-24)” কাজটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ২৬/০৬/২০২৪ইং তারিখে Wata Chemical Ltd এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত ক্রয় কাজটি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট দিকাদারের অনুকূলে কার্যাদেশ পত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত কার্যাদেশ পত্র সদয় স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

*DM*

*Ali*  
০৭/০৮/২০২৪

সৈয়দ আহম্মদ আলী  
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর  
সাপাশো ফেজ-২ (ও এড এম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

*PM*

*Ali*  
০৭/০৮/২৪

মোঃ হাসিনুর রহমান  
ডেপুটি মাইনটেন্যান্স ম্যানেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ও এড এম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

তারিখ: ২.১০.২৪

*Ali*  
০৮/০৮/২০২৪

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন  
প্ল্যান্ট ম্যানেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ও এড এম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

১৮। Work Order

১৯। ১ম পর্যায়ের ৪০০ মেট্রিক টন এলুমিনিয়াম সালফেট সরবরাহের দিনক্ষণ জানিয়ে সরবরাহকারীর পত্র।

অনুচ্ছেদ ১.১১

সংযুক্ত ক্রমিক নং ১৯ অনুগ্রহ করে দেখা যেতে পারে। চুক্তি মোতাবেক, “Supply of 800 Metric Ton Aluminums Sulphate and Related Service for Water Treatment of SWTP Phase-2 (Package-02/2023-24)” কাজের বিপরীতে ১ম পর্যায়ের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী Wata Chemical Ltd কর্তৃক ৪০০ মে.টন এলুমিনিয়াম সালফেট আগামী ১৪/০৮/২০২৪ ইং হতে ধারাবাহিকভাবে সরবরাহ করা হবে মর্মে জানিয়েছেন। সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার ভান্ডারের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী, সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (পরিচালন) বিভাগ কে অবহিত করার জন্য চিঠি প্রস্তুত করা হয়েছে, সদয় স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হল।

*DM*

*Ali*  
১১/০৮/২০২৪

সৈয়দ আহম্মদ আলী  
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর  
সাপাশো ফেজ-২ (ও এড এম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

*PM*

*Ali*  
১১/০৮/২০২৪

মোঃ হাসিনুর রহমান  
ডেপুটি মাইনটেন্যান্স ম্যানেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ও এড এম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

তারিখ: ২.১০.২৪

*Ali*  
১১/০৮/২০২৪

মোহাম্মদ মোবারক হোসেন  
প্ল্যান্ট ম্যানেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ও এড এম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

Office of the Plant Manager  
Saidabad Water Treatment Plant Phase-2 (O&M) Division  
Dhaka WASA

**Subject: Supply of 800 Metric Ton Aluminum Sulphate and related service for water treatment of SWTP Phase-2  
(Package: 02/2023-24)**

| PART-A : Price & Delivery Schedule for Goods (e-Form PG3-3A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------|--------------|
| SL. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basis of Rate | Description of Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qty | Unit       | Unit Rate (TK/Unit) | Amount TK    |
| The following Aluminium Sulphate will be supplied as per specifications. The unit rate include VAT, Tax, Transportation & BUET testing Cost (02 times). Goods to be supplied to Saidabad Water Treatment Plant Phase-2 Sub Store (Chemical Building). Aluminium Sulphate will be finally accepted after joint inspection by the joint inspection committee [SE (W & STP Circle), Deputy Chief Microbiologist (Micro & Chem. Dept.), EE (SWTP-1 (Operation)), EE (SWTP-1 (Maintenance)) and the Concern Division. |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Approved Rate | Aluminium Sulphate $Al_2(SO_4)_3 \cdot (14-18) H_2O$ , Non Combustible, Non-Hazardous, commercial filter Alum as per international water grade standard<br>1. Aluminium content as $Al_2O_3$ , % (w/w) Minimum 17% Min<br>2. Water soluble Iron compound as Fe: 0.5% Max<br>3. Iron as $Fe_2O_3$ : 0.5% Maximum<br>4. Insoluble Matter: 0.5% Maximum<br>5. Size of Aluminum Sulphate (Lump size): Not more than 2" (Two inch)<br>6. $P^H$ of 5% solution Minimum : 2.8<br>7. Color: Dry, Milky white solid in lump form.<br>8. Lead (Pb) as PPM, Maximum :30<br>9. Packaging: 50.00 Kg net weight new polypropylene bag mentioning:<br>(1) Name, Address of the Manufacturer/ Supplier.<br>(2) Date of Manufacturing & expire.<br>(3) Final Destination/ Delivery Point.<br>(4) Net weight & Batch No.<br>(5) Brief description of the content.<br>10. During the production time, supplier must arrange a factory visit for Dhaka WASA representatives.<br>11. Manufacturer or Supplier should provide a laboratory test report of their own for every Batch/Lot | 800 | Metric Ton | 44,075.001          | 35260000.800 |
| Sub-total Taka In Figure (PART A)=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     | 35260000.800 |
| PART-B: Price and Delivery Schedule for Related Service (e-Form PG3-3B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     |              |
| Sl. No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Basis of Rate | Description of Items                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qty | Unit       | Unit Rate (TK)      | Amount (TK)  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lump Sum      | Related service for Re-stacking of 800 M. Ton/ 16000 bags (per bag weight 50 Kg) Alum sulphate in existing store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | Lot        | 20000.001           | 20000.001    |
| Sub-total Taka In Figure (PART B)=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     | 20000.001    |
| Grand Total Taka In Figure ( PART A + PART B )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     | 35280000.801 |
| Grand Total Taka In words : Three Crore Fifty Two Lakh Eighty Thousand Point Eight Zero One Only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                     |              |

*Signature*  
29/01/2024  
সৈয়দ আহমদ আলী  
এডমিন ও প্রসেস কো-অর্ডিনেটর  
সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

*Signature*  
29/01/2024  
মোঃ হাসিনুর রহমান  
ডেপুটি মেনেজার  
সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।

*Signature*  
29.01.2024  
মোঃ আরিফ হোসেন  
প্রাইট ম্যানেজার (জি সাই)  
সাপাশো ফেজ-২ (ওএডএম) বিভাগ  
ঢাকা ওয়াসা।