ঢাকা ওয়াসা

১) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা।
২) পিপিআর-বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১(১) এর ধারা।
৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
৪) অনুমোদিত দরের কপি।
৫) ক্যালকুলেশন শীট।
৬) প্রাক্কলন।

বিষয়: মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিপাহীবাগ, উত্তর গোড়ান, গোড়ান টেম্পুস্ট্যান্ড, আদর্শ গলি, নন্দীপাড়া ব্রিজ হতে ত্রিমোহনী ব্রিজ আংশিক অংশ এবং সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃম্যানহোল, পয়ঃলাইন মাস ক্লিনিং কাজ।

অনুচ্ছেদ নং-১.০

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসবভন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তির্গের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জানুয়ারী/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়। সুষ্ঠু পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস্ ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠুভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষন রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস্ ক্লিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিপাহীবাগ, উত্তর গোড়ান, গোড়ান টেম্পুস্ট্যান্ড,আদর্শ গলি,নন্দীপাড়া ব্রিজ হতে ত্রিমোহনী ব্রিজ আংশিক অংশ এবং সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য ঢাকা ওয়াসা'র মাস ক্লিনিং কাজের জন্য দর বিশ্লেষণ কমিটি কতৃক প্রস্তাবিত ও যথাযথ কতৃপক্ষ কতৃক অনুমোদিত দর মোতাবেক প্রাক্কলণ তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে = ১,৯২,০০০/- (**এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার**) টাকা মাত্র। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অত্র মডস জোনের সমগ্র এলাকাকে মোট তিন ধাপে মাস্ ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

কাজী আ: ওসমান

অনুচ্ছেদ নং-১.১

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিপাহীবাগ, উত্তর গোড়ান, গোড়ান টেম্পুস্ট্যান্ড, আদর্শ গলি, নন্দীপাড়া ব্রিজ হতে ত্রিমোহনী ব্রিজ আংশিক অংশ এবং সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃ ম্যানহোল পিট, পয়ঃ লাইন মাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।

ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য **সর্বমোট ১,৯২,০০০/- (এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার)** টাকা মাত্র এর প্রাক্কলণটির অনুমোদন।

খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১(১) এর সংশোধিত ধারা (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং-১১৫ এর প্যাকেজ নং-২৬ (পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষন-কোড নং ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাব সমূহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হ'ল।

21.05.26
রাইফুল ইসলাম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা-ওয়াসা

AE
21/05/26
কাজী আঃ রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

EE
21.05.26

SE, MODS-1
21/05/26
মোঃ ফিরোজ আলম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-১, ঢাকা ওয়াসা।

21/05/26
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

DMD (O&M)

21/05/2026
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (আদাদ)
ঢাকা ওয়াসা।

XEN (Z-6)

03/6/26
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (আদাদ)
ঢাকা ওয়াসা।

DMD

MD
03/6/2026
মোঃ আমিনুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস্ জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল , ঢাকা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর আওতাধীন সিপাহীবাগ, উত্তর গোড়ান, গোড়ান টেম্পুস্ট্যান্ড,আদর্শ গলি,নন্দীপাড়া ব্রিজ হতে ত্রিমোহনী ব্রিজ আংশিক অংশ এবং সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাস পর্যন্ত পয়ঃম্যানহোল, পয়ঃলাইন মাস ক্লিনিং কাজ।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	লেবার সংখ্যা	দর	মোট টাকা
০১	পয়ঃলাইন পরিষ্কারকরন কাজ এবং স্লাজ অপসান কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করন ।	প্রতিজন	১৬০ জন	১২০০/-	১,৯২,০০০/-
			সর্বমোট টাকা		১,৯২,০০০/-

কথায় ঃ এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার আটশত টাকা মাত্র।

21·05·26
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

21/05/26
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

21·05·26
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

ঢাকা ওয়াসা

১) ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়পরিকল্পনা।
২) পিপিআর-বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১ (১) এর ধারা।
৩) বিদ্যমান পয়ঃ লাইনের সিস্টেম ম্যাপ।
৪) মাস্ ক্লিনিং কাজের অনুমোদিত দর।
৫) ক্যাকুলেশন শীট।
৬) প্রস্তাবিত কজের প্রাক্কলন।

বিষয়:- মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন বাইলেন,পুরানো পল্টন লেন ও বাইলেন, কাকরাইল ভিআইপি রোডের অংশ, বিজয়নগর বোবাস্কুল গলি, এরিস্টোফার্মার গলি, বিজয়নগর সুহাস টাওয়ার গলি, ট্রফিক অফিস গলি সেগুনবাগিচা ব্যাটারী গলি, সেগুনবাগিচা দুদক এর গলি, মৎস ভবন গলি, প্রেসক্লাব হতে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমী মোড় পর্যন্ত তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা হাইস্কুল গলি, রিপোটার্স ইউনিটির গলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের বিদ্যমান পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

অনুচ্ছেদ নং-১.০

মডস জোন-৬ ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহত্তম জোন। অত্র জোনের আওতাধীন এলাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়, মাননীয় প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বাসবভন ও কার্যালয়, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন, সচিবসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বহু ব্যক্তির্গের বসবাস। এম.আই.এস রিপোর্ট (জুন/২০২১) অনুযায়ী অত্র জোনে বিভিন্ন ব্যাসের প্রায় ১৪১ কিলোমিটার পয়ঃ লাইন এবং প্রায় ৪১০০ ম্যানহোল ও ওয়াই পিট বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত পয়ঃ লাইন দ্বারা অত্র জোনের গ্রাহকদের পয়ঃ বর্জ্য অপসারিত হয়। পয়ঃ সংযোগের বিল বাবদ ঢাকা ওয়াসার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়। সুষ্ঠ পয়ঃ ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে বাৎসরিক ভিত্তিতে মাস্ ক্লিনিং কাজ করা হয়। বর্তমানে জোনের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় পয়ঃ লাইনে ব্লকেজের কারণে ফ্লো বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অনেকাংশে ওভারফ্লো হয়ে পরিবেশ দূষিত হয় ফলে জনস্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং যান ও জন চলাচলে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রায়শই পয়ঃ ওভার ফ্লো এর অভিযোগ আসছে। সুষ্ঠভাবে পয়ঃ প্রবাহ বজায় রাখা, পরিবেশ দূষন রোধ ও ঢাকা ওয়াসার ভাবমূর্তি রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই জরুরী ভিত্তিতে সুয়ার লাইন ও ম্যানহোল মাস্ ক্লিনিং কাজ করা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তীতে বর্ষা মৌসুমে পয়ঃ মাস্ ক্লিনিং করা কষ্টসাধ্য হয়। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবছরও দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে অত্র মডস জোন এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন বাইলেন,পুরানো পল্টন লেন ও বাইলেন, কাকরাইল ভিআইপি রোডের অংশ, বিজয়নগর বোবাস্কুল গলি, এরিস্টোফার্মার গলি, বিজয়নগর সুহাস টাওয়ার গলি, ট্রফিক অফিস গলি সেগুনবাগিচা ব্যাটারী গলি, সেগুনবাগিচা দুদক এর গলি, মৎস ভবন গলি, প্রেসক্লাব হতে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমী মোড় পর্যন্ত তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা হাইস্কুল গলি, রিপোটার্স ইউনিটির গলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যাসের পয়ঃ লাইন ও পয়ঃ ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের জন্য দর বিশ্লেষণ কমিটি কতৃক প্রস্তাবিত ও যথাযথ কতৃপক্ষ কতৃক অনুমোদিত দর মোতাবেক প্রাক্কলণ তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে **টা: ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটাশি হাজার আট শত)** টাকা মাত্র। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অত্র মডস জোনের উল্লেখ্য এলাকায় মাস্ ক্লিনিং কাজ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

Sandip

অনুচ্ছেদ নং-২

এমতাবস্থায়, জরুরী ভিত্তিতে জনস্বার্থে ও ঢাকা ওয়াসা এর সুনাম রক্ষার্থে সুষ্ঠু পয়ঃ নিষ্কাশনের নিমিত্তে মডস জোন-৬ এর আওতাধীন পল্টন, নয়াপল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন লেন ও বাইলেন, কাকরাইল ভিআইপি রোডের অংশ, বিজয়নগর বোবাস্কুল গলি, এরিস্টোফার্মার গলি, বিজয়নগর সুহাস টাওয়ার গলি, ট্রাফিক অফিস গলি সেগুনবাগিচা ব্যাটারী গলি, সেগুনবাগিচা দুদক এর গলি, মৎস ভবন গলি, প্রেসক্লাব হতে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমী মোড় পর্যন্ত তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা হাইস্কুল গলি, রিপোর্টার্স ইউনিটির গলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মাস ক্লিনিং কাজটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে:

ক) উল্লিখিত কাজটি সম্পাদনের জন্য **সর্বমোট ৩,৮৮,৮০০/- (তিন লক্ষ আটাশি হাজার আট শত)** টাকা মাত্র এর প্রাক্কলণ্ড্রটির অনুমোদন।

খ) পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (পিপিআর) বিধিমালা ২০২৫ এর ১০১ (১) এর ধারা (Force account) এর মাধ্যমে সম্পাদনের অনুমোদন।

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার অত্র মডস জোনের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- B-14,84,14 (পয়ঃ লাইন রক্ষনাবেক্ষন-কোড নং ০১-০৪-০০২) খাত হতে নির্বাহ করার অনুমোদন।

আলোচ্য কাজের প্রস্তাব সমূহ **ব্যবস্থাপনা পরিচালক** মহোদয় অনুমোদনের আওতাধীন, যা সদয় অনুমোদনের জন্য সবিনয়ে পেশ করা হল।

Sandip
09.12.25.
সন্দীপ পুরকায়স্থ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

AE
09.12.25

EE
9/12/25
মোঃ রাহাত শিকদার
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬, ঢাকা ওয়াসা।

SE, MODS Zone-1

৪০৯৭
২৩/১২/২৫

স্বা= ৫১৪৬
৩০/১২/২০২৫

১২০৩
৩০/১২/২৫

২৮/১২/২৫

পাঃ ক্যাবি
SE/DMD

১১/১২/২৫
শওকত মাহমুদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা

১১.০১.২০২৬
DMD
(যুগ্মসচিব)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অর্থ)
ও
অতিরিক্ত দায়িত্ব
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ([illegible])
ঢাকা ওয়াসা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়

২৬/০২/২০২৬

২৩/১২/২৫

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়
মডস্ জোন-৬ , ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল , ঢাকা।

প্রাক্কলন

কাজের নাম ঃ মডস জোন-৬ এর পল্টন, নয়াপল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন লেন ও বাইলেন, কাকরাইল ভিআইপি রোডের অংশ, বিজয়নগর বোবাস্কুল গলি, এরিস্টোফার্মার গলি, বিজয়নগর সুহাস টাওয়ার গলি, ট্রাফিক অফিস গলি সেগুনবাগিচা ব্যাটারী গলি, সেগুনবাগিচা দুদক এর গলি, মৎস ভবন গলি, প্রেসক্লাব হতে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমী মোড় পর্যন্ত, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা হাইস্কুল গলি, রিপোর্টার্স ইউনিটির গলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের বিদ্যমান পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	একক	লেবার সংখ্যা	দর	মোট টাকা
০১	পয়ঃলাইন পরিষ্কারকরন কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে শ্রমিক সরবরাহ করন	প্রতিজন	৩২৪ জন	১২০০/-	৩,৮৮,৮০০/-
			সর্বমোট টাকা		৩,৮৮,৮০০/-

কথায় : তিন লক্ষ আটাশি হাজার আট শত টাকা মাত্র।

Sadip
09.12.25
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

09.12.25
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

9/12/25
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

প্রাক্কলন-০৬

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

মডস্ জোন-৬ , ঢাকা ওয়াসা
ফকিরাপুল পানির ট্যাংক কম্পাউন্ড
মতিঝিল , ঢাকা।

ক্যালকুলেশন শীট।

কাজের নাম : মডস জোন-৬ এর পল্টন, নয়াপল্টন বাইলেন, পুরানো পল্টন লেন ও বাইলেন, কাকরাইল ভিআইপি রোডের অংশ, বিজয়নগর বোবাস্কুল গলি, এরিস্টোফার্মার গলি, বিজয়নগর সুহাস টাওয়ার গলি, ট্রফিক অফিস গলি সেগুনবাগিচা ব্যাটারী গলি, সেগুনবাগিচা দুদক এর গলি, মৎস ভবন গলি, প্রেসক্লাব হতে জাতীয় শিল্পকলা একাডেমী মোড় পর্যন্ত, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা হাইস্কুল গলি, রিপোটার্স ইউনিটির গলি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বিদ্যমান ২০০ মিমি হতে ৪৫০ মিমি ব্যাসের বিদ্যমান পয়ঃলাইন ও পয়ঃম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজ (১ম ধাপ)।

ক্রঃ নং	এলাকার নাম	গ্রুপ সংখ্যা	প্রতি গ্রুপে লেবার সংখ্যা	মোট দিন	লেবার সংখ্যা (৩x৪x৫)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৯
০১	পল্টন এলাকা	০২	০৪	০৪	৩২	
০২	নয়া পল্টন এলাকা	০২	০৪	০৩	২৪	
০৩	নয়া পল্টন মসজিদ গলি	০২	০৪	০২	১৬	
০৪	পুরানো পল্টন লেন	০২	০৪	০২	১৬	
০৫	কালভার্ট রোড, উপ-পুলিশ কমিশনার গলি	০২	০৪	০৩	২৪	
০৬	কাকরাইল ভিআইপি রোডের অংশ বিশেষ	০২	০৪	০২	১৬	
০৭	পুরানো পল্টন বাইলেন, বিজয় নগর আংশিক	০২	০৪	০৪	৩২	
০৮	বিজয়নগর বোবা স্কুল	০২	০৪	৩	২৪	
০৯	সেগুনবাগিচা ব্যাটারী গলি	০২	০৪	৩	২৪	
১০	সেগুনবাগিচা দুদক গলি, প্রেস ক্লাব ও তৎসংলগ্ন এলাকা	০২	০৪	৩	২৪	
১১	মৎস ভবন গলি	০২	০৪	৩	২৪	
১২	তোপ খানা রোড	০২	০৪	০৪	৩২	
১৩	সেগুনবাগিচা হাইস্কুল গলি	০১	০৪	০৫	২০	
১৪	রিপোর্টার্স ইউনিটি গলি	০১	০৪	০৪	১৬	
		সর্বমোট সংখ্যা			৩২৪ জন	

Sndp 09.12.25
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

09.12.25
সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

9/12/25
নির্বাহী প্রকৌশলী
মডস জোন-৬
ঢাকা ওয়াসা

CS CamScanner


Shipoybag Rd.
Nutun Siddique Bazar
Block A
Block A
Khilgaon Mehiddin Road
PLAY GROUND
400
300
200
100

②

বিধি	সময়, মূল্য, ইত্যাদি
	উপজেলা পর্যায়ের দপ্তরের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনেরো) লক্ষ টাকা;
	উন্নয়ন বাজেট: মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা অধিদপ্তর বা সংস্থার সদর দপ্তরের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ৭৫০০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা;
	‘ক’-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৫০০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা; ‘খ’-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৪০০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা; ‘গ’-শ্রেণির প্রকল্প পরিচালকের ক্ষেত্রে: ▶ প্রতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে অনধিক ৩০০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা, বৎসরে অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা;
১০১(১)	**ফোর্স একাউন্ট (Force Account) এর অধীন ক্রয়ের পরিমাণ:**
	▶ প্রতিক্ষেত্রে অনধিক ০৪ (চার) লক্ষ টাকা;
১০২ (১)(ক)	**আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য এবং কার্য ও ভৌতসেবা ক্রয়ের দরপত্র প্রস্তুত ও দাখিলের সময়সীমা:**
	▶ উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ৪২ (বিয়াল্লিশ) দিনের কম হইবে না; ▶ পুনঃদরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে ২৮ (আটাশ) দিনের কম হইবে না; ▶ দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতির ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে প্রথম পর্যায়ের জন্য ৪২ (বিয়াল্লিশ) এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য ২১ (একুশ) দিনের কম হইবে না।
১০২ (১)(ঙ)	**বাংলাদেশি ইকনোমিক অপারেটরদের স্থানীয় অগ্রাধিকার (domestic preference) সুবিধা প্রদানের সুযোগ:**
	▶ পণ্যের ক্ষেত্রে সরবরাহ মূল্যের (delivered price) অনধিক ১৫% (শতকরা পনের ভাগ);

CS CamScanner

CS CamScanner

Serial No	Package No	Description of Procurement Package (works, goods and services)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Allocation Code	Estimated/ Contract Cost (Taka In Lakh)	Actual Expenditure (Taka in Lakh)	Time Code for Process	Invitation of Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in Days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
111	22	Removal of Sewer line Blockage to ensure the proper functioning of the sewerage lines by keeping them operational, addressing overflows, and repairing and maintaining the manholes at Siddeshori Area Road area, Iskaton, New Eskaton Area under MODS Zone-6.Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	5.00	0.00	Planned Date	5/5/2026	20/5/2026	25/5/2026	27/5/2026	28/5/2026	29/5/2025	30/5/2025	-
											Planned Days	0	14	14	7	7	14	30	56
											Actual Dates								
112	23	Removal of Sewer line Blockage to ensure the proper functioning of the sewerage lines by keeping them operational, addressing overflows, and repairing and maintaining the manholes at Inside of National Stadium area the jurisdiction of MODS Zone-6.Dhaka WASA.	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	5.00	0.00	Planned Date	5/5/2026	20/5/2026	25/5/2026	27/5/2026	28/5/2026	29/5/2026	30/5/2026	
											Planned Days	0	14	14	7	7	14	30	56
											Actual Dates								
113	24	Removal of Sewer line Blockage to ensure the proper functioning of the sewerage lines by keeping them operational, addressing overflows, and repairing and maintaining the manholes at Inside of Gulistan, Abdul Goni Road, Dhaka University Area under MODS Zone-6.Dhaka WASA	Lot	1	RFQ	CE	Own	01-04-002	5.00	0.00	Planned Date	1/8/2026	15/08/2025	29/08/2025	5/9/2025	12/9/2025	10/10/2025	9/11/2025	
											Planned Days	0	14	14	7	7	14	30	56
											Actual Dates								
114	25	Rising, Repairing & Maintenance work of hidden or under pavenent Sewer manhole Cover at DMA-612,615,617 area under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Frame Work)	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-002	5.00	4.73	Planned Date	1/8/2026	15/08/2025	29/08/2025	5/9/2025	12/9/2025	10/10/2025	9/11/2025	
											Planned Days	0	14	14	7	7	14	30	56
											Actual Dates								
115	26	Allocation for Mass Cleaning works any kind of Emergency and maintenance work when and where required as per PPR-2008 clause 76/1 (Ta), 81/1, 82/1) TA/ Force Account, etc under MODS Zone-6, Dhaka WASA	-	-	OTM/ LTM/ DPM/ RFQ/ Froce Account	MD/ DMD/ CE	Own	01-04-002	31.98	41.29									
								Sub Total	155.98	120.00	in Lakh								
B.14 Water Pump House Maintenance, Code No-(01-04-003)								Allocation Cost	85.00	85.00	in Lakh								
Work done:																			
116	1	Repairing, Maintanance and others ancillary works of **GORAN CHAPRA MOSQUE & MOTHER TEK OLD** Pump house under MODS	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	4.75	Planned Date								
											Planned Days								
											Actual Dates	3/12/2025	18/12/25	4/1/2026	12/1/2026	12/1/2026	15/1/26	29/1/26	
117	2	Repairing, Maintanance and others ancillary works of **HIGH COURT & CARULATA** Pump house under MODS Zone-6, Dhaka WASA (Lot-	Lot	1	LTM (e-GP)	CE	Own	01-04-003	5.00	4.75	Planned Date								
											Actual Dates	3/12/2025	18/12/25	4/1/2026	12/1/2026	12/1/2026	15/1/26	29/1/26	