
নথি অফিসঃ ----
নথি শাখাঃ ----

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-১

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৪০৪.৭৪.০০৯.২৪  নথির বিষয়: Mass Cleaning of sewer line & manhole at Shiris das Lane, Malakatola Lane,
Patlakhan Lane, Gobindo datta Lane & Begamgonj area under MODS Zone-1, Dhaka WASA.(WL-20)

নোট: ১ নোটের বিষয়: Mass Cleaning of sewer line & manhole at Shiris das Lane, Malakatola Lane, Patlakhan Lane, Gobindo datta Lane &
Begamgonj area under MODS Zone-1, Dhaka WASA.(WL-20)
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সংযুক্ত ক্রমিক নং-১ হতে ৬ দেখা যেতে পারে, অত্র জোনের আওতাধীন Shiris das Lane, Malakatola Lane,
Patlakhan Lane, Gobindo datta Lane & Begamgonj . এলাকায় বিদ্যমান পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল সমূহ ব্লকেজ হয়ে
ওভার ফ্লো হচ্ছে। এতে এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এছাড়া যানবাহন চলাচল সহ পথচারী চলাচলে অসুবিধার
সৃষ্টি হচ্ছে। তাই উল্লেখিত এলাকার পয়ঃ ওভার ফ্লো সমস্যা নিরসনের জন্য প্রস্তাবিত এলাকায় মাস ক্লিনিং কাজ
অত্যন্ত জরুরী ভিত্তিতে শুরু করা প্রয়োজন। বিদ্যমান পয়ঃ লাইন সমূহ সচল রাখার স্বার্থে গত ছয় বৎসর যাবৎ Force
Account এর মাধ্যমে মজুরীর বিনিময়ে সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে সুষ্ঠুভাবে মাস ক্লিনিং
কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সেই ধারাবহিকতায় বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও শ্রমিক নিয়োগ করে মাস ক্লিনিং কাজ
সম্পন্ন করার জন্য কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে অত্র জোনের আওতাধীন সমগ্র এলাকা ০৪(চার) টি ধাপে মোট
২০(বিশ) টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। যার মধ্যে ৪র্থ ধাপের মোট ০৫(পাঁচ) টি কাজের মধ্যে প্রস্তাবিত কাজটি ক্রমিক
নং-20 এ ধরা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে বিষয়ে বর্ণিত এলাকা সমূহে মাস ক্লিনিং কাজ করার জন্য ৳ ২,৮৮,০০০/- (দুই
লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা মাত্র একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হ’ল। উক্ত কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ইং অর্থ বছরের
অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার ক্রমিক নং-Q (8) এর পয়ঃলাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে নির্বাহ করা হবে।
জনস্বার্থে কাজটি জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন।
সংযুক্তিসমূহ (৬):
১। (১) ২০২৩-২৪ ইং অর্থ-বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।.pdf
২। (২) পিপিআর-২০০৮, ফোর্স একাউন্ড কপি.pdf
৩। (৩) ২০২২-২৩ ইং অর্থ-বছরের মাস ক্লিনিং কাজের অনুমোদিত নোটশীটের কপি।.pdf
৪। (৪)প্রস্তাবিত মাস ক্লিনিং কাজের তালিকা।.pdf
৫। (৫)প্রস্তাবিত মাস ক্লিনিং কাজের লোকেশন ম্যাপ।.pdf
৬। (৬) প্রাক্কলন.pdf
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এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ-১.০ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে Mass Cleaning of sewer line & manhole at Shiris das Lane,

Malakatola Lane, Patlakhan Lane, Gobindo datta Lane & Begamgonj area under MODS Zone-1, Dhaka WASA. (WL-20).এলাকায়
বিদ্যমান পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল ক্লিনিং কাজের জন্য উপস্থাপিত টাঃ ২,৮৮,০০০/- (দুই লক্ষ আটাশি হাজার টাকা)
মাত্র অত্র জোনের অনুকূলে পিপিআর-২০০৮ এর ৮২(১) বিধি অনুসারে Force Account এর মাধ্যমে মজুরীর বিনিময়ে
সরাসরি শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করার সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। কাজ শেষে উক্ত টাকা লেবার ভাউচারের
মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

২২/৪/২৪ ৪:৫২ অপরাহ্ন
মোঃ মেহেদী হাসান

উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-১

২৩/৪/২৪ ১২:৩০ অপরাহ্ন
মোঃ ইমদাদুল হক
সহকারী প্রকৌশলী

মডস জোন-১

২৮/৪/২৪ ৫:১১ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

মডস জোন-১

২৯/৪/২৪ ৯:৫২ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১
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১/৫/২৪ ২:১১ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান

প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

১/৫/২৪ ২:১১ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)

এর দপ্তর
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Approved. 

৬/৫/২৪ ৮:০৭ অপরাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)

এর দপ্তর

৭/৫/২৪ ১২:৫৫ পূর্বাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান

প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচলন ও

রক্ষণাবেক্ষণ)

৭/৫/২৪ ৯:২৫ পূর্বাহ্ন
মোঃ আব্দুল মজিদ

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস সার্কেল-১

৭/৫/২৪ ১২:৩৮ অপরাহ্ন
প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)

মডস জোন-১

৭/৫/২৪ ১২:৩৮ অপরাহ্ন
মোঃ মমিন হোসেন

এলডিএ কাম ক্যাশিয়ার
মডস জোন-১
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