



Office of the Executive Engineer
Savar-Keraniganj Wellfield Plant, Dhaka WASA.
Bhakurta, Savar, Dhaka.

Estimate

Name of the work: Emergency tree trimming work of 11/33 KV over head electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA.

Sl.No.	Basis of Rate	Description	Unit	Quantity	Rate	Amount (Tk.)
1	Approved rate	Supply of skilled labour for tree trimming work alonge to 11/33 KV over head electric line route.	person	12	1100.00	13200.00
2	do	Supply of skilled helperfor tree trimming work alonge to 11/33 KV over head electric line route.	Kit	15	605.00	9075.00
3	M/P	Supply of Tree Trimming Da/Heso made by Spring Pati. Size: 50cmX6mmX5mm.	Nos	2	1250.00	2500.00
Total Amount (In Fig:)						24,775.00
(In Word:) Twenty-four thousand seven hundred seventy-five point zero zero only.						


২৯/০২/২৪
মুদীপ্ত কুমার ঘোষ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট
ঢাকা ওয়াসা।


২৯/০২/২৪
কাজী বিদ্বাল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
সভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট
ঢাকা ওয়াসা।


২৯/০২/২৪
মাসুদুল আলম
নিবাহী প্রকৌশলী
সভার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্রান্ট, ঢাকা ওয়াসা।

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট
মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০২.০০৩.২৪ নথির বিষয়: Emergency tree trimming work of 11/33 KV overhead electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Emergency tree trimming work of 11/33 KV overhead electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA. কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসংগে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৯/২/২৪ ৫:১৪ অপরাহ্ন

সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট, ৪৫ টি গভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড স্ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। অত্র প্ল্যান্টের IRP#2 এর আওতাধীন ২৩ টি পানির পাম্প স্টেশনের জন্য ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব প্রায় ১৪ কি:মি: এইচটি বৈদ্যুতিক লাইন রয়েছে, লাইনের উভয় পার্শ্বে অধিকাংশ জায়গায় বিদ্যমান গাছের ডালপালা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সামান্য বাতাস হলেই বৈদ্যুতিক লাইনে আর্থ ফল্ট হচ্ছে। আর্থ ফল্টের কারণে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পানির পাম্প-মোটর চালাতে বিঘ্ন হচ্ছে। প্ল্যান্টের পানির উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার স্ট্যাবল মুডে রাখার জন্য রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার তথা গাছের ডালপালা ছাটাই করা প্রয়োজন। উক্ত কাজের সময় প্ল্যান্টের নিজস্ব বৈদ্যুতিক লাইন ও স্থানীয় বৈদ্যুতিক লাইনের ট্রসিং সেগমেন্ট সাট-ডাউন নিয়ে করা প্রয়োজন হবে। এ কারণে কাজটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ করে স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া ট্রিমিং কাজের জন্য ২টি দা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।

২। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।

৩। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৯/২/২৪ ৫:১৫ অপরাহ্ন

ট্রি ট্রিমিং কাজ ও ২টি দা সংগ্রহ করার জন্য পূর্বানুমোদিত দর ও বাজার দরের ভিত্তিতে মোট ৬২৪,৭৭৫.০০/- (চব্বিশ হাজার সাতশত পচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার একটি প্রাক্কলন (ক্র:নং-০৩) প্রস্তুত করা হয়েছে। কাজটি পিপিআর/২০০৮এর বিধি ৮১(১) অনুসরণে করা যেতে পারে। কাজ শেষে আলোচ্য কাজের বিল ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)” খাতের ক্র:নং-১৪৮ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৯/২/২৪ ৫:১৬ অপরাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ: ০১ হতে ০২ পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে “Emergency tree trimming work of 11/33 KV overhead electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA.” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) বর্ণিত কাজের জন্য সর্বমোট ৬২৪,৭৭৫.০০/- (চব্বিশ হাজার সাতশত পচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন;

খ) পিপিআর/২০০৮এর বিধি ৮১(১) মোতাবেক কাজটি *A vqk AMig nmme Abjgv`b†`qv thzZ c†i Ges*

গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)” খাতের ক্র:নং-১৪৮ হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হলো।

		
১৯/২/২৪ ৫:৩২ অপরাহ্ন সুদীপ্ত কুমার ঘোষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	২০/২/২৪ ১২:২৪ অপরাহ্ন কাজী বিল্লাল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট	২০/২/২৪ ১২:২৪ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৪/২/২৪ ৮:৪৬ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

২৪/২/২৪ ৮:৪৭ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৪/২/২৪ ১০:৩০ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৪/২/২৪ ১০:৩০ অপরাহ্ন

মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
~~প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)~~

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৪/২/২৪ ১০:৩৯ অপরাহ্ন

Okay

২৪/২/২৪ ১০:৩৯ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

২৬/২/২৪ ১২:১১ অপরাহ্ন
মির্জা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল

২৬/২/২৪ ১২:১১ অপরাহ্ন

মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৬/২/২৪ ২:৫৮ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

২৬/২/২৪ ২:৫৮ অপরাহ্ন
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট

২৬/২/২৪ ২:৫৮ অপরাহ্ন

সুদীপ্ত কুমার ঘোষ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্ল্যান্ট