


Office of the Executive Engineer
Savar-Keraniganj Wellfield Plant, Dhaka WASA.
Bhakurta, Savar, Dhaka.


Estimate.

Name of the work: Repair & maintenance of LED Sreet Light at IRP#1& IRP#2 Compound, SKWP, Dhaka WASA.

Sl. No.	Sch. No.	Description	Qty.	Unit	Rate (Taka)	Total Amount
	PWD-22 (E/M) 6.23.31	Supply & fitting of "50W LED Street Light Chips" for Repair of Sreet Light at IRP#1& IRP#2 Compound.	18	each	601.00	10818.00
	6.23.33	Supply & fitting of "50W LED Street Light Driver" for Repair of Sreet Light at IRP#1& IRP#2 Compound.	15	each	945.00	14175.00
Total Tk. (In Fig)						24,993.00
In word: Tk. Twenty-four thousand nine hundred ninety-three point zero zero only.						


০১৪/২৪
সুদীপ কুমার ঘোষ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
সাবার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা।


০১৪/২৪
কাজী বিন্দুল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
সাবার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট
ঢাকা ওয়াসা।


০১৪
মাসুদুল আলম
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাবার-কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট ঢাকা ওয়াসা।

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্রান্ট

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্রান্ট

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৬২৬.০২.০০৩.২৪ নথির বিষয়: Emergency tree trimming work of 11/33 KV overhead electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA.

নোট: ১ নোটের বিষয়: Emergency tree trimming work of 11/33 KV overhead electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA. কাজের প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৯/২/২৪ ৫:১৪ অপরাহ্ন

সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্রান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্রান্ট, ৪৫ টি গাভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আর্থনিক অটোমোটেড ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। অত্র প্রান্টের IRP#2 এর আওতাধীন ২৩ টি পানির পাম্প স্টেশনের জন্য ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব প্রায় ১৪ কি:মি: এইচটি বৈদ্যুতিক লাইন রয়েছে, লাইনের উভয় পার্শ্ব অধিকাংশ জায়গায় বিদ্যমান গাছের ডালপালা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে সামান্য বাতাস হলেই বৈদ্যুতিক লাইনে আর্থ ফল্ট হচ্ছে। আর্থ ফল্টের কারণে নিরবিচ্ছিন্নভাবে পানির পাম্প-মোটর চালাতে বিঘ্ন হচ্ছে। প্রান্টের পানির উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার স্ট্যাবল মুতে রাখার জন্য রাইট অব ওয়ে পরিষ্কার তথা গাছের ডালপালা ছাটাই করা প্রয়োজন। উক্ত কাজের সময় প্রান্টের নিজস্ব বৈদ্যুতিক লাইন ও স্থানীয় বৈদ্যুতিক লাইনের ক্রসিং সেগমেন্ট সাইট-ভাউন নিয়ে করা প্রয়োজন হবে। এ কারণে কাজটি দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ করে স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। তাছাড়া ট্রিমিং কাজের জন্য ২টি দা সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

- ১। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।
- ২। পূর্বনুমোদিত দরের কপি।
- ৩। প্রস্তাবিত কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৯/২/২৪ ৫:১৫ অপরাহ্ন

ট্রি ট্রিমিং কাজ ও ২টি দা সংগ্রহ করার জন্য পূর্বনুমোদিত দর ও বাজার দরের ভিত্তিতে মোট ৬২৪,৭৭৫.০০/- (চল্লিশ হাজার সাতশত পঁচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার একটি প্রাক্কলন (ক্র:নং-০৩) প্রস্তুত করা হয়েছে। কাজটি পিপিআর/২০০৮-এর বিধি ৮১(১) অনুসরণে করা যেতে পারে। কাজ শেষে আলোচ্য কাজের বিল ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)” খাতের ক্র:নং-১৪৮ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৯/২/২৪ ৫:১৬ অপরাহ্ন




এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ: ০১ হতে ০২ পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে “Emergency tree trimming work of 11/33 KV overhead electrical line route from PW 201-123 (23nos) in IRP#2 area SKWP, DWASA.” শীর্ষক কাজটি সম্পাদনের নিমিত্তে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবসমূহ সদয় অনুমোদন করা যেতে পারেঃ

ক) বর্ণিত কাজের জন্য সর্বমোট ৬২৪,৭৭৫.০০/- (চল্লিশ হাজার সাতশত পঁচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন;

খ) পিপিআর/২০০৮-এর বিধি ৮১(১) মোতাবেক কাজটি অস্থায়ী অগ্রীম হিসাবে অনুমোদন দেয়া যেতে পারে এবং


গ) আলোচ্য কাজের ব্যয়ভার ২০২৩-২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার “পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম)” খাতের ক্র:নং-১৪৮ হতে নির্বাহের প্রশাসনিক অনুমোদন।

উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদনের জন্য সদয় উপস্থাপন করা হলো।

		
১৯/২/২৪ ৫:৩২ অপরাহ্ন সুদীপ্ত কুমার ঘোষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্রান্ট	২০/২/২৪ ১২:২৪ অপরাহ্ন কাজী বিল্লাল হোসেন সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্রান্ট	২০/২/২৪ ১২:২৪ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিন্ড প্রান্ট


অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২৪/২/২৪ ৮:৪৬ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে অনুচ্ছেদ ১.২ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হল। যা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

		
২৪/২/২৪ ৮:৪৭ পূর্বাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিউ প্র্যান্ট	২৪/২/২৪ ১০:৩০ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৪/২/২৪ ১০:৪০ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)


অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২৪/২/২৪ ১০:৩৯ অপরাহ্ন

Okay

		
২৪/২/২৪ ১০:৩৯ অপরাহ্ন মুস্তাফিজুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	২৬/২/২৪ ১২:১১ অপরাহ্ন মির্জা গোলাম কিবরিয়া তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল	২৬/২/২৪ ১২:১১ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিউ প্র্যান্ট

অনুচ্ছেদ ১.৫ - তারিখঃ ২৬/২/২৪ ২:৫৮ অপরাহ্ন

অনুচ্ছেদ ১.৪ এর অনুমোদনের আলোকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।

	
২৬/২/২৪ ২:৫৮ অপরাহ্ন মাসুদুল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিউ প্র্যান্ট	২৬/২/২৪ ২:৫৮ অপরাহ্ন সুদীপ্ত কুমার ঘোষ উপ-সহকারী প্রকৌশলী সাভার কেরানীগঞ্জ ওয়েলফিউ প্র্যান্ট