

ঢাকা ওয়াসা

- সংযুক্তিঃ ০১। প্রস্তাবিত ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের কপি।
সংযুক্তিঃ ০২। প্রস্তাবিত ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
সংযুক্তিঃ ০৩। বর্তমান বাজার দর।
সংযুক্তিঃ ০৪। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Procurement of Computer Monitor for SKWP কাজটির প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সাভার করানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট, ৪৫ টি গভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড স্ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। দৈনিক সকল গভীর নলকূপ হতে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহ করে ২৬ কি.মি. পাইপ লাইনের মাধ্যমে আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-১ এর আওতায় পরিশোধন করে করে ১২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ দিয়ে আমিনবাজার, গাবতলী হয়ে মীরপুর (জোন-৪, জোন-১০) এলাকায় দৈনিক প্রায় ১৫ (পনেরো) কোটি লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। আলোচ্য প্লান্টের সহকারী প্রকৌশলী জনাব জাফর ইকবাল চৌধুরী এবং জনাব সুমন আহমেদ -এর ব্যবহৃত কম্পিউটার মনিটর ২ টি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। মনিটরটির মডেল বেশী পুরাতন হওয়ায় মেরামত করা যাচ্ছে না। ডি-নথী ও ই-জিপি কাজের সুবিধার্থে ২টি ২২ ইঞ্চি নতুন মনিটর সংগ্রহ জরুরী করা প্রয়োজন।

২। সেপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত মালামালগুলো সংগ্রহ করার জন্য বর্তমান বাজারদরের ভিত্তিতে (সংযুক্তিঃ ০৩) অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ২৪,৮০০/- (টাকা চব্বিশ হাজার আটশত) মাত্র (সংযুক্তিঃ ০৪)। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৫-২৬ ইং অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের 'পরিচালন ব্যয়' এর ক্রমিক নং- ০৭ এর 'পানি ও পয়ঃশোধনাগার (ও এন্ড এম) খাত (সংযুক্তিঃ ০১) হতে এবং সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নং- ১৭৭ (সংযুক্তিঃ ০২) হতে নির্বাহ করা হবে।

৩। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ০১ ও অনুচ্ছেদ ০২ এর বর্ণনানুযায়ী ২টি ২২ ইঞ্চি নতুন মনিটর জরুরী ক্রয় করার জন্য আলোচ্য Procurement of Computer Monitor for SKWP কাজের আওতায় সর্বমোট টাঃ ২৪,৮০০/- (টাকা চব্বিশ হাজার আটশত) টাকার প্রাক্কলনটি (সংযুক্তিঃ ০৪) অনুমোদনসহ কাজটি PPO (Revised) 2025 এবং PPR-2025 এর বিধি ১০০ (১) মোতাবেক সরাসরি ক্রয়ের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

যাহা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের আওতাধীন।

10.05/2026

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সাভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা

জাফর ইকবাল চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
সাভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা

মোঃ নাফিজ ইমতিয়াজ
নির্বাহী প্রকৌশলী
সাভার-কোরানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা

22/05/26

SE, W&TP-e/
DMD (06/26)

০৪ অনুমোদিত

XEN (SKWP)

04/06/26
মিজা গোলাম কিদরিমা
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (অদ্যো)
ঢাকা ওয়াসা।