

ঢাকা ওয়াসা

- সংযুক্তিঃ ১। ২০২৬-২০২৭ ইং অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের কপি।
সংযুক্তিঃ ২। ২০২৬-২০২৭ ইং অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার কপি।
সংযুক্তিঃ ৩। পূর্বানুমোদিত দরের কপি।
সংযুক্তিঃ ৪। প্রস্তাবিত প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ Providing Internet service for plant operation (05 Months) under SKWP কাজটির প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

১। সাভার করানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্টে ২ টি আয়রন রিমুভাল প্লান্ট, ৪৫ টি গভীর নলকূপ (বাকী ১ টি নলকূপের কাজ অসমাপ্ত রয়েছে) ও ২ টি ৩৩/১১ কেভি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসহ অন্যান্য স্থাপনা সমূহ পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য আধুনিক অটোমোটেড স্ক্যাডা সিস্টেম রয়েছে। দৈনিক সকল গভীর নলকূপ হতে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহ করে ২৬ কি.মি. পাইপ লাইনের মাধ্যমে আয়রন রিমুভাল প্লান্ট-১ এর আওতায় পরিশোধন করে Over Ground Reservoir (OGR) হতে বুস্টারিং করে ১২০০ মি.মি. ব্যাসের পাইপ দিয়ে ভাকুর্তা, মোগড়াকান্দা, আমিনবাজার, গাবতলী হয়ে মীরপুর (জোন-৪, জোন-১০) এলাকায় দৈনিক প্রায় ১৫ (পনেরো) কোটি লিটার সুপেয় পানি সরবরাহ করা হয়। আলোচ্য প্লান্টের Network Communication, CCTV Network এবং সমগ্র অফিসিয়াল কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়। আলোচ্য প্লান্টের Internet সংযোগ ঢাকা ওয়াসার MIS বিভাগের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু গত ০১/০৭/২০২৫ ইং থেকে উক্ত সংযোগটি বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ঢাকা ওয়াসার MIS বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে যান যায যে আলোচ্য প্লান্টের ইন্টারনেট সরবরাহের জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডারের সাথে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। চুক্তি নবায়ন করা হলে পুনরায় ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হবে। সেপ্রেক্ষিতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা ওয়াসার MIS বিভাগ হতে পুনরায় ইন্টারনেট সংযোগ চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত অস্থায়ী ভিত্তিতে লোকাল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার থেকে একটি ৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে SCADA Network Communication, CCTV Network এবং সমগ্র অফিসিয়াল কার্যক্রম অনলাইনে চালু রাখা হয়েছে। উক্ত ৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগের জন্য প্রতিমাস ৫০ এমবিপিএস বিল বাবদ টাঃ ৫০০০.০০ (পাঁচ হাজার) প্রদান করতে হবে। সেপ্রেক্ষিতে লোকাল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রভাইডার থেকে একটি ৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গত ০১/১১/২০২৫ ইং থেকে চালু হয়ে ৩০/০৬/২০২৬ ইং পর্যন্ত মাসিক বিল প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা ওয়াসার MIS বিভাগ হতে পুনরায় ইন্টারনেট সংযোগ চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত উক্ত সংযোগটি ০১/০৭/২০২৬ ইং হতে আগামী ৩০/১১/২০২৬ ইং পর্যন্ত চালু রাখতে হবে।

২। সেপ্রেক্ষিতে ০১/০৭/২০২৬ ইং থেকে আগামী ৩০/১১/২০২৬ ইং পর্যন্ত ০৫ মাসের জন্য ইন্টারনেট সংযোগ চালু রাখার জন্য পূর্বানুমোদিত দরের (সংযুক্তিঃ ০৩) ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনে টাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে টাঃ ২৫,০০০/- (টাকা পঁচিশ হাজার) মাত্র (সংযুক্তিঃ ০৫)। আলোচ্য কাজটি SKWP এর ২০২৬-২৭ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের 'পরিচালন ব্যয়' এর ক্রমিক নংঃ ০৭ এর 'পানি ও পয়ঃ শোধনাগার (ও এন্ড এম)' খাত (সংযুক্তিঃ ০১) হতে এবং অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ক্রমিক নংঃ ১০৫ (সংযুক্তিঃ ০২) হতে নির্বাহ করা হবে।

৩। এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ ১.০ ও ২.০ এর বর্ণনানুযায়ী ৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগের জন্য Providing Internet service for plant operation (05 Months) under SKWP কাজের আওতায় সর্বমোট টাঃ ২৫,০০০/- (টাকা পঁচিশ হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি (সংযুক্তিঃ ০৩) অনুমোদনসহ কাজটি PPO (Revised) 2025 এবং PPR-2025 এর বিধি ১০০ (১) মোতাবেক সরাসরি ক্রয়ের পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

যাহা অনুমোদনের ক্ষমতা প্রধান প্রকৌশলী-এর আওতাধীন।

১৫.০৭
২০২৫

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
ই.এস.ই. প্রকৌশলী
সাবার-করানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা

জাফর ইকবাল চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
সাবার-করানীগঞ্জ ওয়েলফিল্ড প্লান্ট, ঢাকা ওয়াসা

Nafees Imtiaz
Executive Engineer
Savar-Karaniganj Well Field Plant
Dhaka WASA

SE, WSA - C

১৫/০৭/২০২৫

মিজা গোলাম কিবরিয়া
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পানি ও পয়ঃ শোধনাগার সার্কেল
ঢাকা ওয়াসা।

০৫

১১.১০.২০২৫

আলিমগীর হাছিন আহমেদ
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

SE/WSA