


ঢাকা ওয়াসা

- (১) ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার কপি।
- (২) ক্যালকুলেশন।
- (৩) প্রাক্কলন।

বিষয়ঃ “Construction of Thai aluminium partition wall at civil construction division, Dhaka WASA” শীর্ষক কাজ প্রসঙ্গে।


০১। উপযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে ক্রমিক নং ১ হতে ৩ পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। নির্মাণ (সিভিল) বিভাগে সদ্য যোগদানকৃত উপ-সহকারী প্রকৌশলী বসার জন্য কোন ক্রম নাই। একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী বসার জন্য থাই এলুমিনিয়াম দ্বারা ক্রম নির্মাণ করা জরুরি প্রয়োজন। উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে কাজটি করার জন্য PWD SoR 2022 (Revised) এর রেট সিডিউল অনুযায়ী একটি প্রাক্কলন তৈরী করা হয়েছে। যাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮২৪,৭৮১.০১৫ (চব্বিশ হাজার সাতশত একাশি দশমিক শূন্য এক পাঁচ) টাকা মাত্র। আলোচ্য কাজটি নির্মাণ (সিভিল) বিভাগের ২০২৪-২০২৫ইং অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার প্যাকেজ নং-A2 ক্রমিক নং-64 এর থোক বরাদ্দ (অফিস ভবন নির্মাণ খাত, বাজেট হেড কোড নং-০২-০১-০০৫) হতে ব্যয়ভার বহন করা হবে।


০২। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে “Construction of glass partition wall at civil construction division, Dhaka WASA” শীর্ষক কাজটি পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮১(১) অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় খাতে মোট ৮২৪,৭৮১.০১৫ (চব্বিশ হাজার সাতশত একাশি দশমিক শূন্য এক পাঁচ) টাকা মাত্র মূল্যের প্রাক্কলনটির অনুমোদন করা যেতে পারে। আলোচ্য কাজটি অস্থায়ী অগ্রীম হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কাজ শেষে ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত কাজটি প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদনের আওতাধীন। সর্বিনয় পেশ করা হ'ল।


16.03.2025

মোঃ আমিনুর রহমান সিদ্দিকী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।


AE



13/06/25
Md. Delwar Hossain
Assistant Engineer
Civil Construction Division
Dhaka Wasa



16.03.2025

এস.এম. তৌফিকুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (অ: দা:)
নির্মাণ (সিভিল) বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

SE (S/W/C)



29/06/25
মোঃ ইকবাল আহমেদ মজুমদার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
এস.এম. ডিগ্রি. সি সার্কেল,
ঢাকা ওয়াসা।




18/03

প্রকৌশলী মোঃ আব্দুস সালাম ব্যাপারী
প্রধান প্রকৌশলী
ঢাকা ওয়াসা।

০৪। পরবর্তী কার্যক্রম - নিম্ন।


18.03.2025

AE