

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)

নথি শাখাঃ পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৫১৫.০২.০০৪.২৪ নথির বিষয়: পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগের প্রিন্টারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ২৩,৬০০ (তেইশ হাজার ছয়শত) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগের প্রিন্টারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ২৩,৬০০ (তেইশ হাজার ছয়শত) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখ: ১৪/২/২৪ ১০:০৯ পূর্বাহ্ন

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ ঢাকা ওয়াসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এই বিভাগের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার যাবতীয় পয়ঃ লাইন এর ডিজাইন এবং এজ্যাবিল্ট নক্সা প্রনয়ন করা হয়ে থাকে। কিন্তু অত্র বিভাগের ২ (দুই) টি প্রিন্টার অনেকদিন ধরেই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সেই প্রেক্ষিতে উক্ত প্রিন্টারগুলো ঠিক করার লক্ষ্যে Cartridge Coupling Gear, Fuser Film, Pressure Roller, Chip Circuit, Pickup Roller, Fixing Gear 18/27 T, Fixing Gear 9/18 T ক্রয় করার জন্য কোটেশন সংগ্রহ করা হয় (সংযুক্তি নং-১ দ্রঃ)। উক্ত কোটেশনের ভিত্তিতে একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে (সংযুক্তি নং-২ দ্রঃ) যাতে প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২৩,৬০০ (তেইশ হাজার ছয়শত) টাকা মাত্র।

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখ: ১৪/২/২৪ ১০:১৩ পূর্বাহ্ন

উক্ত কাজের ব্যয় পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগের ২০২৩-২০২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের ক্রমিক নং-৭ এর কোড নং-০১-০২-০২৩ এর কম্পিউটার মেইনটেন্যান্স খাত থেকে নির্বাহ করা হবে (সংযুক্তি নং-৩ দ্রঃ)। কাজটি The Public Procurement Rules 2008 এর ৮১(১)বিধি মোতাবেক সরাসরি নগদ ক্রয় হিসেবে সম্পাদন করা হবে। কাজটি সমাপ্তির পর ভাউচারের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে।

সংযুক্তিসমূহ (৩):


১। ১। কোটেশন।.pdf

২। ২। প্রাক্কলন।.pdf

৩। ৩। পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগের ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত বাজেটের কপি।.pdf

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৪/২/২৪ ১০:১৫ পূর্বাহ্ন

এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ নং-১.০ ও ১.১ এর বিস্তারিত বর্ণনার আলোকে পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগের ২ (দুই) টি প্রিন্টারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ২৩,৬০০ (তেইশ হাজার ছয়শত) টাকার প্রাক্কলনটি ঢাকা ওয়াসার উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (আরপিএন্ডডি) মহোদয় কর্তৃক সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।



১৪/২/২৪ ১০:২৬ পূর্বাহ্ন
তৌফিক হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ



১৪/২/২৪ ৪:০৫ অপরাহ্ন
মোঃ আব্দুল হান্নান
সহকারী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ



১৮/২/২৪ ১:৩৪ অপরাহ্ন
নাজমা খাতুন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ



১৯/২/২৪ ১০:৩৭ পূর্বাহ্ন
এ কে এম ফয়সাল মতিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি সার্কেল

Kaily

২৫/২/২৪ ১১:০৪ পূর্বাহ্ন
কামরুন নাহার লায়লী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(গবেষণা, পরিকল্পনা এবং
উন্নয়ন)

২৫/২/২৪ ১১:০৪ পূর্বাহ্ন
ড. মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(আরপিএন্ডডি)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(আরপিএন্ডডি) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ২৫/২/২৪ ১১:৩৭ পূর্বাহ্ন

Approved.




২৫/২/২৪ ১২:০৩ অপরাহ্ন
ড. মোঃ মিজানুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(আরপিএন্ডডি)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(আরপিএন্ডডি) এর দপ্তর

Kaily

২৫/২/২৪ ১:৫৮ অপরাহ্ন
কামরুন নাহার লায়লী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
(গবেষণা, পরিকল্পনা এবং
উন্নয়ন)



২৫/২/২৪ ৩:৩৭ অপরাহ্ন
নাজমা খাতুন
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি
দায়িত্ব)
পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ



২৫/২/২৪ ৩:৫৫ অপরাহ্ন
তৌফিক হাসান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পি এন্ড ডি (পয়ঃ) বিভাগ