

ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)
নথি শাখাঃ মডস জোন-৫

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৫

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৫০৯.৩১.০২৮.২৪ নথির বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান -২ নং গোল চত্তর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিন হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের প্রাক্কলন।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান -২ নং গোল চত্তর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিন হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্লিনিং কাজের প্রাক্কলন।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৪/৫/২৪ ২:৪৪ অপরাহ্ন

মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান -২ নং গোল চত্তর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিন হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইন বহুদিনের পুরাতন। বিষয়ভূক্ত এলাকার গুলশান -২ নং গোল চত্তর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিন হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় বিশাল এলাকায় ঢাকা ওয়াসার পয়ঃ লাইন বিদ্যমান রয়েছে (বিবেচ্য সংযুক্তি: পয়ঃ লাইন সচল রাখার স্বার্থে মাস ক্লিনিং করে উক্ত এলাকাবাসীর সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বৎসর ইতোমধ্যে বারংবার পয়ঃ লাইন ওভার-ফ্লো হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বৎসরে গুলশান -২ নং গোল চত্তর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিন হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব ব্যাপক এলাকায় মোট ৩(তিন) টি দলে বিভক্ত করে পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল সমূহ মাস ক্লিনিং করে উত্তোলিত স্লাজ নিরাপদ দূরত্বে স্ট্যাকিং করনের নিমিত্তে একটি খরচের হিসাব উপস্থাপন করা হল। যাতে অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আঠানব্বই হাজার) টাকা মাত্র (বিবেচ্য সংযুক্তি: সদয় দ্রষ্টব্য)। উক্ত কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৫ এর ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সূয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের (01-04-002) ক্রমিক নং-৪৯ এর থোক বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (বিবেচ্য সংযুক্তি: (<https://dwasad.nothi.gov.bd/#>)সদয় দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। R-APP 2023-24..

২। প্রাক্কলন.


৩। ছবি.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৪/৫/২৪ ২:৪৭ অপরাহ্ন

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা


এমতাবস্থায়, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-২ নং গোল চত্বর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিন হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইনসমূহ জরুরী ভিত্তিতে মাস ক্রিনিং কাজের জন্য উপস্থাপিত টাঃ ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আঠানব্বই হাজার)) টাকার প্রাক্কলনটি পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ এর ৮২ ধারা অনুসরণে “ফোর্স একাউন্ট” এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সদয় অনুমোদন এবং উক্ত কাজের ব্যয় ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সূয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের (কোড-০১-০৪-০০২) ক্রমিক নং-৪৯ হতে নির্বাহের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।



১৪/৫/২৪ ৭:৪৫ অপরাহ্ন
মোঃ বাবুল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫



১৫/৫/২৪ ১:০১ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫



১৫/৫/২৪ ৮:৩০ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫



১৫/৫/২৪ ৮:৩৯ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

১৫/৫/২৪ ৮:৩৯ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখঃ ১৬/৫/২৪ ৭:০০ অপরাহ্ন

Please speak



১৬/৫/২৪ ৭:০০ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)




১৬/৫/২৪ ৭:২৬ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২

১৬/৫/২৪ ৭:২৬ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখঃ ২১/৫/২৪ ১২:৩০ অপরাহ্ন

আলোচনা হয়েছে। মডস জোন-৫ এ উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বদলীজনিত কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নথিটি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি, কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে।


এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ: ১.১ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।



২১/৫/২৪ ১২:৩১ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫



২১/৫/২৪ ২:৪৮ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২



২১/৫/২৪ ৪:৫২ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)


২১/৫/২৪ ৪:৫২ অপরাহ্ন
এ-কে-এম. সাহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখঃ ২২/৫/২৪ ১০:৩৪ পূর্বাহ্ন


Approved.

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা ওয়াসা




২২/৫/২৪ ১০:৩৪ পূর্বাহ্ন
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ডএম)
এর দপ্তর



২২/৫/২৪ ২:১৪ অপরাহ্ন
মুস্তাফিজুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও
রক্ষণাবেক্ষণ)



২২/৫/২৪ ২:২৫ অপরাহ্ন
মোঃ মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
মডস সার্কেল-২



২৩/৫/২৪ ৭:৩৫ অপরাহ্ন
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫



২৬/৫/২৪ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)
মডস জোন-৫


২৬/৫/২৪ ১১:৫৯ পূর্বাহ্ন
মোঃ বাবুল হোসেন
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মডস জোন-৫

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়

মড্‌স জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

কাজের নাম : মড্‌স জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান -২ নং গোল চত্বর থেকে মাদানী সরনীর দক্ষিণ হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজের প্রাক্কলন।


ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	দিন	মোট লেবারের সংখ্যা	দৈনিক মজুরী টাকা	মোট টাকা
১	মড্‌স জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান -২ নং গোল চত্বর থেকে মাদানী সরনী দক্ষিণ হয়ে রোড নং-১১৩ এর উত্তর পার্শ্ব এবং সংশ্লিষ্ট গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজ।	২২ দিন	০৩ গ্রুপ X ০৫ জন X ২২ দিন = ৩৩০ জন।	৬০০/-	১,৯৮,০০০/-
মোট টাকা =					১,৯৮,০০০/-
কথায় : এক লক্ষ আঠানব্বই হাজার টাকা মাত্র।					


52105128
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

MD. BABUL HOSSAIN
Sub-Assistant Engineer
MODS Zone-5.
Dhaka Wasa.


12-05-24
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী
সহকারী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-০৫
ঢাকা ওয়াসা।


12-05-2024
নির্বাহী প্রকৌশলী
মড্‌স জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী
নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)
মড্‌স জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা