

# ঢাকা ওয়াসা

নথি অফিসঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা)  
নথি শাখাঃ মডস জোন-৫

মুদ্রনকারীঃ ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা), মডস জোন-৫

নথি নম্বর: ৪৬.০৫.০০০০.৫০৯.৩১.০২৯.২৪ নথির বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড়ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজ প্রসঙ্গে।

নোট: ১ নোটের বিষয়: মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড়ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজ প্রসঙ্গে।

অনুচ্ছেদ ১.০ - তারিখঃ ১৫/৫/২৪ ১২:২০ অপরাহ্ন

মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড়ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত এলাকায় পয়ঃ লাইন বহুদিনের পুরাতন। বিষয়ভূক্ত এলাকার গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড়ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত বিশাল এলাকায় ঢাকা ওয়াসার পয়ঃ লাইন বিদ্যমান রয়েছে (বিবেচ্য সংযুক্তি: পয়ঃ লাইন সচল রাখার স্বার্থে মাস ক্রিনিং করে উক্ত এলাকাবাসীর সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ বৎসর ইতোমধ্যে বারংবার পয়ঃ লাইন ওভার-ফ্লো হচ্ছে। বর্তমান অর্থ বৎসরে গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড়ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় মোট ৩(তিন) টি দলে বিভক্ত করে পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল সমূহ মাস ক্রিনিং করে উত্তোলিত স্লাজ নিরাপদ দূরত্বে স্ট্যাকিং করনের নিমিত্তে একটি খরচের হিসাব উপস্থাপন করা হল। যাতে অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আঠানব্বই হাজার) টাকা মাত্র (বিবেচ্য সংযুক্তি: সদয় দ্রষ্টব্য)। উক্ত কাজের ব্যয়ভার মডস জোন-৫ এর সংশোধিত ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সূয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের (01-04-002) ক্রমিক নং-৪৯ এর খোক বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা যেতে পারে (বিবেচ্য সংযুক্তি: (<https://dwas-d.nothi.gov.bd/#>))সদয় দ্রষ্টব্য)।

সংযুক্তিসমূহ (৩):

১। R-APP 2023-24.

২। ছবি.


৩। প্রাক্কলন.

অনুচ্ছেদ ১.১ - তারিখঃ ১৫/৫/২৪ ১২:২৯ অপরাহ্ন

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

## ঢাকা ওয়াসা


এমতাবস্থায়, মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড়ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত পর্যন্ত এলাকায় পয়ঃ লাইনসমূহ জরুরী ভিত্তিতে মাস ক্রিনিং কাজের জন্য উপস্থাপিত টাঃ ১,৯৮,০০০/- (এক লক্ষ আঠানব্বই হাজার) টাকার প্রাক্কলনটি পিপিআর বিধিমালা-২০০৮ এর ৮২ ধারা অনুসরণে “ফোর্স একাউন্ট” এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের সদয় অনুমোদন এবং উক্ত কাজের ব্যয় সংশোধিত ২০২৩-২৪ ইং অর্থ বৎসরের অনুমোদিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার সূয়ার লাইন রক্ষণাবেক্ষণ খাতের (কোড-০১-০৪-০০২) ক্রমিক নং-৪৯ হতে নির্বাহের সদয় অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। সবিনয়ে উপস্থাপন করা হল।



১৫/৫/২৪ ১২:৪২ অপরাহ্ন  
মোঃ বাবুল হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৫



১৫/৫/২৪ ১:০২ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী  
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মডস জোন-৫




১৫/৫/২৪ ৮:২৯ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মডস জোন-৫

১৫/৫/২৪-৮-২৯ অপরাহ্ন  
মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও  
রক্ষণাবেক্ষণ)

অনুচ্ছেদ ১.২ - তারিখ: ১৬/৫/২৪ ৭:০১ অপরাহ্ন

Please speak



১৬/৫/২৪ ৭:০২ অপরাহ্ন  
মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও  
রক্ষণাবেক্ষণ)




১৬/৫/২৪ ৭:২৫ অপরাহ্ন  
মোঃ মিজানুর রহমান  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মডস সার্কেল-২

১৬/৫/২৪ ৭:২৫ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মডস জোন-৫

অনুচ্ছেদ ১.৩ - তারিখ: ২১/৫/২৪ ১২:২৩ অপরাহ্ন

আলোচনা হয়েছে। মডস জোন-৫ এ উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের বদলীজনিত কারণে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে নথিটি উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি, কিছুটা বিলম্বিত হয়েছে।


এমতাবস্থায়, অনুচ্ছেদ: ১.১ এর প্রস্তাব সদয় অনুমোদন করা যেতে পারে।



২১/৫/২৪ ১২:২৪ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মডস জোন-৫



২১/৫/২৪ ২:৪৮ অপরাহ্ন  
মোঃ মিজানুর রহমান  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মডস সার্কেল-২




২১/৫/২৪ ৪:৫২ অপরাহ্ন  
মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও  
রক্ষণাবেক্ষণ)

২১/৫/২৪ ৪:৫২ অপরাহ্ন  
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)  
এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ ১.৪ - তারিখ: ২২/৫/২৪ ১০:৩৪ পূর্বাহ্ন


Approved.



২২/৫/২৪ ১০:৩৪ পূর্বাহ্ন  
এ. কে. এম. সহিদ উদ্দিন  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)  
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ওএন্ড এম)  
এর দপ্তর

নথি | ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা

## ঢাকা ওয়াসা



২২/৫/২৪ ২:১৪ অপরাহ্ন  
মুস্তাফিজুর রহমান  
প্রধান প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
প্রধান প্রকৌশলী (পরিচালন ও  
রক্ষণাবেক্ষণ)



২২/৫/২৪ ২:২৫ অপরাহ্ন  
মোঃ মিজানুর রহমান  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মডস সার্কেল-২



২৩/৫/২৪ ৭:৩৩ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ তোহিদ এলাহী  
নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মডস জোন-৫



২৬/৫/২৪ ১২:০০ অপরাহ্ন  
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী  
সহকারী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব)  
মডস জোন-৫


২৬/৫/২৪ ১২:০০ অপরাহ্ন  
মোঃ বাবুল হোসেন  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
মডস জোন-৫


## নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়


মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।

কাজের নাম : মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড্ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজের প্রাক্কলন।

| ক্রঃ<br>নং                                 | কাজের বিবরণ                                                                                                                                                                                     | দিন       | মোট লেবারের সংখ্যা                     | দৈনিক<br>মজুরী টাকা. | মোট টাকা   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|------------|
| ১                                          | মডস জোন-৫ এর আওতাধীন গুলশান-১ নং গোল চত্বর থেকে বাড্ডা লিংক রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং গুলশান এভিনিউ এর পূর্ব পার্শ্ব হয়ে গুলশান রোড নং-১১৩ পর্যন্ত এলাকায় পয়ঃ লাইন ও ম্যানহোল মাস ক্রিনিং কাজ। | ২২<br>দিন | ০৩ গ্রুপ X ০৫ জন X ২২<br>দিন = ৩৩০ জন। | ৬০০/-                | ১,৯৮,০০০/- |
| মোট টাকা =                                 |                                                                                                                                                                                                 |           |                                        |                      | ১,৯৮,০০০/- |
| কথায় : এক লক্ষ আঠানব্বই হাজার টাকা মাত্র। |                                                                                                                                                                                                 |           |                                        |                      |            |

  
 14.05.24  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
 মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।  
 MD. BABUL HOSSAIN  
 Sub-Assistant Engineer  
 MODS Zone-5.  
 Dhaka Wasa.

  
 14.05.24  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।  
 মোহাম্মদ সাইফুর রহমান চৌধুরী  
 সহকারী প্রকৌশলী  
 মডস জোন-০৫  
 ঢাকা ওয়াসা।

  
 14-05-2024  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।  
 মোহাম্মদ তৌহিদ এলাহী  
 নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ)  
 মডস জোন-৫, ঢাকা ওয়াসা।